CONTRACTDE SERVICII
nr. ... { ........ din O@o/io&o

Ind.INL.B.1.
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si al Raportului procedurii nr. 27150/17.12.2019, s-a
incheiat prezentul contract de servicii.

1. Partile contractante

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN
BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1. telefon/fax 0239/619600:0239/611763,
C.U.L nr. 4205491, cont de virament nr. deschis la Trezoreria municipiului
Braila, reprezentata legal prin FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Presedintele Consiliului Judetean Braila
si DRAGUTA DAN- Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de
achizitor

sl

S.C. GLOBEXTERRA S.R.L..

reprezentata prin MARIUS BAITELU- administrator, in calitate de prestator, pe de alta
parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale.

b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract:

¢) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului. pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;

e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate
conform contractului;

f) data intrarii in vigoare - data semnarii contractului de catre ultima parte contractanta;

g) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselil sau vinel
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirca contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale. restrictil aparute ca urmare a unei caranting, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea cclor de mai sus
care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti:

h) zi - zi calendaristica, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare. Termenul exprimat in
zile incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a
ultimei zile a termenului; ziua in cursul carcia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autoritatii
contractante nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este
o zi de sarbatoare legata, o duminica sau o sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei
zile lucratoare: an — 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile ca

lendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

4. Obiectul contractului
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de realizare Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea
proiectantului pe durata executiei lucrarilor pentru proiectul ,,Reabilitarea Sectiei Unitate de Primire Urgente din



cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” cod SMIS 120426, in perioada convenita si in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract, astfel:

4,1.1. - ETAPA 1. / Faza 1 : Elaborare DT avize, acorduri, Proiect pentru Autorizarea Executirii
Lucririlor de Construire (P.A.C.), Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.).

a. Elaborare studii si documentatii necesare obfinerii avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de
Urbanism. _

Documentatia tehnica (DT) pentru obtinere avize/autorizatii/acorduri necesare pentru obtinerea autorizatiei
de construire AC se elaboreaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu respectarea tuturor
reglementirilor tehnice $i normativelor specifice, cerintele emitentilor de avize si se prezinta in forma si
numarul de¢ exemplare impus de acestia. Proiectantul va elabora inclusiv DT pentru obtinerea
avizelor/acordurilor/autorizatiilor necesare pentru obtinerea AC care nu au fost solicitate prin CU, daca se
impun.

b. Prezentarea Documentatiilor tehnice elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti
de catre investitor, solutionarea neconformititil si neconcordantelor semnalate, verificarea tehnicd realizindu-
se pe domenii/subdomenii de constructii §i specialitdfi pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzitor
cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti §i precizate in proiect
¢. Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executirii Lucrarilor de Construire (P.A.C.) si proiect de organizare a
executiei lucrarilor (P.O.E.), conform HG.nr. 907/2016, cu modificérile si completirile ulterioare - Anexa 9 si
completat cu cerintele Legii 50/1991, cu modificarile gi completirile ulterioare.
Elaborarea proiectului pentru organizarea executiei lucrarilor(POE): se va analiza oportunitatea executarii
lucrarilor provizorii pentru bransamente/devieri de utilitati, pe parcursul executiei lucrarilor/existentei
organizarii de santier pe amplasamentul respectiv; in cazul in care este necesar se va obtine inclusiv autorizatia
de construire a lucrarilor provizorii din etapa de organizare a lucrarilor;
POE va cuprinde obiectele aferente definite clar si liste cu cantitatile de lucrari, ordonate pe devize de lucrari;
de asemenea, POE va include antemasuratorile si devizele cu cantitatile de lucrari prezentate;
d. Prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabilifi de cétre
investitor,

solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate, verificarea tehnicd a proiectelor
realizindu-se pe domenii/subdomenii de constructii $i specialititi pentru instalatiile aferente constructiilor,
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate in proiect.
e. Revizuirea si/sau completarea P.A.C/D.T.A.C., dupi caz, ca urmare a solicitirilor/recomandarilor
verificatorului/verificatorilor de proiecte.
4.1.2. - ETAPA L./ Faza 2 : Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de Executie si Detalii de Executie
a. Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de executie si Detalii de Executie conform HG.nr. 907/2016 - Anexa
19;

Proiectul Tehnic va cuprinde obiectele aferente definite clar si liste cu cantitatile de lucrari, ordonate pe
devize de lucrari; de asemenea, PTh va include antemasuratorile si devizele cu cantitatile de lucrari prezentate;

La elaborarea PTh. materialele, confectiile, elementele prefabicate, utilajele, utilajele tehnologice st
echipamentele medicale vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici ;

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori, furnizori sau la alte
asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta,

Detaliile de executie (D.E.), parte componenta a proiectului tehnic de executie, respecta prevederile
acestuia si detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni privind
parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni materiale, tehnologii
de executic precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de
investitii.

Graficul de executie se va prezenta atat fizic, cat si valoric, (in formulare separate).
b. Prezentarea proiectelor elaborate in fata specialigtilor verificatori de proiecte atestati, stabilifi de catre
investitor,solutionarea, neconformititilor si neconcordantelor semnalate, verificarea tehnicd a proiectelor
realizindu-s¢ pe domenii/subdomenii de constructii si specialititi pentru instalatiile aferente constructiilor,
corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti §i precizate in proiect.
c.Revizuirea si/sau completarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie ca urmare a solicitdrilor/
recomanddrilor verificatorului/ verificatorilor de proiecte si a O.I. AD.R. Sud Est.
4.1.3. ETAPA IL - Asistenti tehnici pe durata de achizitie si perioada de executie a lucririlor —
presupune urmatoarele obligatii:

Asistentd la solicitirile de clarificari legate de Documentatia Tehnicd, pe perioada pregatirii
documentatiei de atribuire si derularii procedurii de achizitie a lucrarilor pana la atribuirea contractului de



b)

c)
d)

h)

executie lucrari.

Prestatorul are obligatia de a asigura asistenta tehnica pe toata durata executiei lucrarilor pana la
admiterea receptiei la terminarea lucrarilor, iar in perioada de garantie a lucririlor (conform Sectiunii a 8-a,
art.30, din Legea 10/1995, republicata, privind calitatea in constructii), daca este cazul, la solicitarea
achizitorului.

participare la predarea amplasamentului si trasarea bornelor de repere

participarea la solicitarea achizitorului sau executantului pe santier, pentru emiterea de solutii tehnice,
precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din teren in termen de maxim
3 zile lucratoare de la comunicare, in functie de complexitatea solicitarii. Modificarile aduse din motive
obiective proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati vor fi realizate numai de proiectantul lucrarii
si insusite de catre expertii tehnici si specialistii verificatori de proiecte. Deplasarea pe santier se efectueaza in
conformitate cu termenele din graficul de executie, din proprie initiativa, la solicitarea dirigintelui de santier
(achizitorului), la sesizarea proprie sau la sesizarea executantului. Solutiile tehnice adoptate vor fi depuse si la
emitentul autorizatiei de construire conform prevederilor art.67 alin.(4) din Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009)
stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea aplicarii pe santier a
solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre verificatorii atestati de proiecte;

solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatori atestati, executanti,
beneficiar, etc. la solutiile tehnice proiectate;

participa la toate fazele stabilite prin programul de control al calitatii lucrarilor de executie;

participa la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale (la expirarea termenului de
garantie) si elaborarea punctului de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;

intocmirea notelor de comanda suplimentara si nota de renuntare, daca este cazul. Necesitatea
modificarii listelor cu cantitatile de lucrari prin note de comanda suplimentara si/sau note de renuntare va fi
analizata cu deosebita atentie si justificata temeinic inainte de elaborarea documentelor care se realizeaza doar
cu acordul achizitorului;

avizarea/verificarea/justificarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei
lucrarilor cu respectarea celor precizate la punctul anterior;

participa la elaborarea cartii tehnice a constructiei;

in etapa de urmarire a executiei prestatorul va elabora rapoarte lunare de activitate, in care va indica in
mod succint principalele categorii de servicii prestate si documentele elaborate/avizate/aprobate de acesta pe
parcursul executiei lucrarilor (prestatorul va preciza in oferta sa frecventa de elaborare a rapoartelor de
activitate).

raspunde la eventuale solicitari de clarificari si reface pe cheltuiala proprie eventualele neconcordante,
omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara;

participa la sedintele periodice de lucru (organizate ori de cate ori va fi necesar, minim cu frecventa
lunara) impreuna cu reprezentanti ai achizitorului si cu cei ai colectivului de elaborare condus de catre seful de
proiect

toate documentele generate de activitatile descrise in prezentul Caiet de sarcini (documentatii, proiecte,
rapoarte de activitate, cartea tehnica, punctele de vedere a proiectantului - la fazele determinante, la receptia la
terminarea lucrarilor, plansele si memoriile aferente implementarii Proiectului,etc) vor fi predate catre achizitor
prin procese verbale de predare — primire.

4.1.4. - Intocmirea documentatiei tehnice privind urmirirea in exploatare a constructiei - Aceasta se va
intocmi pe parcursul executiei lucririlor §i va fi predati beneficiarului la terminarea lucririlor, conform
Ordinului nr. 847 din 2 iunie 2014, de aprobare a Procedurii privind activittile de control efectuate pentru
aplicarea prevederilor legale privind urmarirea curenti si speciald a comportdrii in exploatare a constructiilor -
indicativ PCU 004 din 02.06.2014.

4.1.5. - Elaborare certificat energetic - anexi la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor. Acesta
se va intocmi la finalizarea executiei lucrarilor si va fi anexa la procesul verbal de receptie la terminarea
tucrarilor.

4.2. Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatici si a reglementarilor tehnice in vigoare,
aplicabile specificului obiectivului de investitii. Prestatorul este direct responsabil de indeplinirea tuturor
cerintelor legale privind derularea propriei activitafi, inclusiv in ceea ce priveste asigurarea raspunderii
profesionale.



a)
b}

c)

a}

b)

5. Pretul contractului

5.1. — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de
77.500,00 lei, 1a care se adauga T.V.A. conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza:

a) ETAPA L : Elaborare documentatii tehnico-economice 68.000,00 lei, la care se adauga T.V.A.

b) ETAPA IL : Asistenti tehnicd pe durata de achizitie si perioada de executie a lucrérilor (incepand cu
procedura achizitiei pentru contractul de executie lucrari) pana la admiterea receptici la terminarea lucrarilor
9.500,00 lei, la care se adauga T.V.A,

6. Durata contractului - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract
mentionate la art. 4.1.,astfel:

6.1. ETAPA I: Prestatorul va preda documentatia tehnico-economica in termen de 60 zile de la data
comunicata in Ordinu} de incepere a serviciilor (acest termen nu include perioadele de timp necesare pentru
verificarea tehnica si obtinerea avizelor), astfel:

6.1.1. - ETAPA L / Faza 1: Elaborare si predare Proiect pentru Autorizarea Executirii Lucririlor de
Construire (P.A.C.) si proiect de organizare a executiei lucraritor (P.O.E):

DT pentru obtinere avize, acorduri — se vor preda in termen de 20 zile de la data comunicata in ordinul
de incepere;

Termenul de predare a DT revizuite conform cerintelor(verificatori proiecte, avizatori) va fi de maxim 3
zile lucratoare de la data returnarii acesteia, daca este cazul;

P.A.C.si P.O.E. elaborate conform H.G.907/2016,cu modificarile si completirile ulterioare ,-Anexa 9 si
completat cu cerintele Legii 50/1991 cu modificérile si completarile ulterioare, in maximum 25 zile de la data
comunicata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor PAC si POE

d) Termenul de predare a PAC, POE revizuite conform cerintelor (verificatori proiecte, avizatori) va fi de
maxim 3 zile lucratoare de la data returnarii acesteia, daca este cazul.
6.1.2. ETAPA 1./ Faza 2 - Elaborare/Predare Proiect Tehnic de Executie i Detalii de Executie:

Proiect Tehnic de Executie si Detalii de Executie, elaborat si intocmit conform structurii cadru prevazutd
in H.G. 907/2016, cu modificirile i completdrile ulterioare, avizat de verificatorii de proiect pe specialitati,
depus la Achizitorin maximum 15 de zile de la data comunicata in ordinul de incepere a prestirii serviciilor
PT;

Termenul de predare a PAC, POE revizuite conform cerintelor (verificatori proiecte, avizatori} va fi de
maxim 3 zile lucratoare de la data returnarii acesteia, daca este cazul.

6.2. ETAPA II: Asistenti tehnicii pe durata de achizitie si perioada de executie a lucriirilor (incepand cu
procedura achizitiei pentru contractul de executie lucrari) pana la admiterea receptiei la terminarea lucrarilor,
astfel:
6.2.1. - Asistentii pe perioada deruldrii procedurii de atribuire a Contractului de executie a lucririlor - 2
luni ;

Rispuns la solicitérile de clarificari referitoare la documentatia tehnicd, primite in/ pe perioada derularii
procedurii de atribuire a contractului de executie lucrdri, in maxim 2 zile lucritoare de la momentul
comunicarii solicitirii de citre Achizitor;

6.2.2. - Asistentd tehnicii pe perioada de executie a lucrarilor — 18 luni.

a)Raport intocmit pentru fiecare fazd determinanti in maxim 3 zile lucritoare

b)Raport pentru asistenta tehnici acordatd, intocmit in maxim 3 zile lucratoare de la momentul
realizdrii asistentei tehnice.
6.2.3. — Anexe la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor:

a)Certificat energetic - anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor intocmit si
predat cu 3 zile inainte de data receptiei la terminarea lucrarilor;

b) Raport participare la comisia de receptie la terminarea lucririlor intocmit si predat in maxim 3 zile
lucritoare de la momentul realizérii receptiei;

c)Documentatia As-Built — daca este cazul;

d)Cartea tehnici a constructiei intocmita cu respectarea legislatiei in vigoare si predati achizitorului,
la data receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale.
6.2.4. Asistenta tehnica se va desfasura pe toata durata de executie a lucririlor si in cazul in care aceasta se
prelungeste, fard alte costuri suplimentare din partea beneficiarului.
6.2.5. Durata de prestare a serviciilor poate fi revizuiti/modificati in corelatie cu perioada de executie a
lucririlor dacd aceasta se va modifica. Revizuirea/modificarea graficului de prestare a serviciului de asistenta
tehnicd pe o durati mai mare nu va implica costuri suplimentare la contractul de prestdri servicii.
6.2.6. Asigurarca asistentei tehnice in perioada de garantie a lucrarilor, respectiv in perioada de la receptia la



terminarea lucrarilor pana la receptia finala se va face conform Sectiunii a 8-a, art.30, din Legea 10/1995,
republicata, privind calitatea in constructii, daca este cazul, la solicitarea achizitorului, fara costuri
suplimentare.

6.3. Prezentul contract incetcaza de drept sa produca efecte la data indeplinirii tuturor obligatiilor ce decurg din
acesta.

7. Documentele contractului

7.1. - Documentele contractului sunt;

a) anexa nr. 1 — oferta financiara;

b) anexa nr. 2 — propunere tehnica;

¢) anexa nr. 3 — caiet de sarcini;

d) anexa nr. 4 — solicitari/raspunsuri clarificari ;

e) anexa nr. 5 — acorduri /contracte de subcontractare .

8. Obligatiile prestatorului

8.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentulului contract, in perioada convenita
si in conformitate cu obligatiile asumate in propunerea tehnica si cu specificatiile din caietul de sarcini,
anexe ale prezentului contract.

8.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile, in conformitate cu anexele prezentului contract si la
standardele si performantele prevazute de legislatia in vigoare pentru acest tip de servicii.

8.3. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru/sau
in legatura cu prestarea serviciilor, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea solicitarilor achizitorului.

8.4. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau s¢ poate deduce in mod
rezonabil din contract.

8.5. - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si
de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

8.6. — Atributii ale prestatorului:

a.  Realizarea activititilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico- ecomomice, a
reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului
Caiet de Sarcini;

b.  Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului in conformitate
cu cerintele din Caietul de sarcini;

¢.  Punerea la dispozitia Achizitoruluiin timp util a tuturor documentelor, incluzénd, dar fara a se limita la:
documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activititilor actualizat, rapoarte de progres;

d.  Actualizarea calculelor, desenelor st specificafiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, sub contractori etc.);

e.  Transmiterea citre Achizitor spre revizuire si aprobare a documentelor revizuite. De asemenea, orice
modificare a acestora trebuie aprobati de citre Autoritatea Contractant3;

f. Prezentarea documentatiilor tehnice §i a rapoartelor in formatul stabilit de Autoritatea Contractanta;

g.  Colaborarea cu personalul Achizitorului alocat pentru serviciile desfisurate conform Contractului
(monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea activititilor Tn cadrul Contractului,
feedback);

h.  Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

i. Asistarea Achizitoruluigi punerea la dispozitia Achizitoruluia documentelor suport necesare in relatia cu
institutiile abilitate in materie de control §i asigurare a calititii in constructii;

j. Punerea la dispozitia Achizitoruluia tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini procesul de evaluare

a performantei Contractorului in legétura cu realizarea activitatilor din Contract;



k.  Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invitate in vederea imbunatafirii activititilor din contract;

L Indexarea tuturor documentelor transmise Achizitorului atit pe perioada derularii activitifilor cét si
inainte de finalizarea Serviciilor;

m. Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanti, beneficiar - daca este diferit de
Achizitor- autoritifi, experti etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate
aferente obiectivului, in vederea optimei efectudri a acestora;

n.  Obligativitatea reactualizirii DEVIZULUI GENERAL ori de cite ori o astfel de actualizare

este solicitatd in scris de ciitre achizitor, fard a modifica pretul contractului de prestirj servicii;

0. fintocmirea unui deviz confidengial in vederea estimirii corecte a valorilor de execufic pe baza
formularelor FI, F2, F3.

8.7. Prestatorul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor documentatii
dupd cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-economice
pentru obiective de investitii, astfel incat si poatd furniza in orice moment evidente, atdt Achizitorului, cat §i
factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiilor tehnice analizate, a calculelor si
analizelor efectuate.

8.8. Prestatorul va depune toate diligentele necesare i va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitdrilor venite din partea Achizitorului solicitdri ce derivd din natura serviciilor care fac obiectul
Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de citre Achizitor Prestatorului, ca fiind
solicitiri direct legate de indeplinirea obiectului Contractului §i a obiectivelor Achizitorului.

8.9- Prestatorul sa dispuna de o echipa care sa aiba in componenta personal specializat pentru indeplinirea
contractului de servicii in functie de specificul, volumul si complexitatea acestuia.

8.10. Prestatorul trebuie sa dispuna de cel putin un Manager/coordonator/sef proiect — arhitect cu experientd
in domeniul proiectirii, inscris in Tabloul National al Arhitectilor, cu drept de semnéturd — care sa asigure
buna desfisurare a tuturor etapelor contractului, integrarea tuturor proiectelor pe specializéri (structurd,
instalatii, gaze, fluide medicale, etc), urmérind atingerea obiectivelor propuse.

8.11. - Personalul propus in oferta nu poate fi inlocuit in perioada de executic a contractului decat din motive
de sanatate, forta majora sau circumstante independente de contractant (demisie) si, in acest caz, numai dupa
anuntarea si aprobarea achizitorului. Orice inlocuire a unei persoane din echipa se poate efectua numai daca
persoana propusa ca inlocuitor indeplineste conditiile ofertate.

8.12. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe pericada
derulidrii Contractului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat in Propunerea
Tehnica, acesta va riaspunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri suplimentare. In acest caz,
Prestatorul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie $i va notifica Achizitorul.

8.13. Descrierea serviciilor solicitate prestatorului :

a.  Elaborarea Proiectul Tehnic §i Detaliile de Executie, Proiectul pentru Autorizarea Executarii
Lucririlor de Construire (P.A.C.), Proiectul de Organizare a Exccutiei lucrarilor (P.O.E.), intocmite conform
H. G. nr. 907/2016 coroborat cu Legea 50/1991 privind autorizarea lucririlor de constructii, in scopul obtinerii
Autorizatiei de Construire si asistenta tehnicid pe parcursul achizitiei si executiei lucrarilor, precum si a
documentatiilor tehnice necesare obtinerii tuturor acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente realizirii
investitiei, considerate necesare execufiei cum ar fi, securitatea la incendiu, sanatatea populatiei,ISC, etc.dar
fird a se limita la acestea. Proiectantul va avea obligatia acordirii asistentei tehnice autorititii contractante §i a
elabordrii oricirui document, a implicarii totale, in vederea obtinerii autorizafiei de functionare.

b.  Proiectul tehnic, intocmit conform continutului cadru previzut in HG 907/2016, verificat, avizat si
aprobat potrivit prevederilor legale, reprezinta documentatia scrisi si desenati pe baza cireia se executd
lucrarea. Proiectul tehnic trebuie si fie elaborat in mod clar si si asigure informatii complete, astfel incat
Autoritatea Contractanti s obtind date tehnice §i economice complete privind viitoarea lucrare care va
raspunde cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice.

c. Se impune ca la elaborarea listelor de cantitéti sa se respecte structura capitolelor/subcapitolelor/
domeniile/ subdomeniile obiectelor devizului general, din cadrul DALI, structura ce a fost aprobata in etapa
verificarii si a obtinerii finantarii.

d. Listele de cantitiiti pe articole de lucrari vor fi elaborate utilizand indicatoarele de norme de deviz,
tinindu-se seama de domeniul de aplicare al indicatorului, de conditiile generale si specifice din instructiunile
de folosire a indicatorului precum si de generalititile capitolului in care se incadreaza articolele conform
legislatiei in vigoare.

e.  Autoritatea contractants are obligatia de a supune documentatia tehnica intocmitd de proiectant spre
verificare unor specialisti verificatori de proiecte atestafi, pentru fiecare specialitate in parte. Proiectantul va



preciza in proiectele pe specialititi pe care le va elabora cerintele pe care acestea trebuie sa le indeplineasci,
deasemenea acesta va sustine proiectele pe specialititi in fata verificatorilor de proiecte atestati conform legii.

f. Verificarea tehnicé a Proiectului tehnic si intocmirea referatului privind verificarea de calitate, se va
efectua de catre verificatori tehnici de protecte atestati pentru specialitatea si cerinfele in cauzi, conform
legislatiei in vigoare. Verificarea tehnici este o cerinti obligatorie pentru eliberarea Autorizatiei de Construire
si avizarea Proiectului Tehnic de Executie.

g. De asemenea, in cazul unor completiri/modificiri ale documentatiei avizate initial de citre
verificatorii de proiecte, prestatorul va sustine in fata verificatorilor de proiecte toate completarile/ modificarile
ulterioare.

h. Observatiile, completdrile si conditiile verificatorilor de proiecte rezultate in urma analizei
documentatiilor sunt obligatorii pentru proiectant, inclusiv refacerea corespunzitoare a documentatiilor supuse
avizirii, inclusiv punerea la dispozitie a completérilor in exemplarele si in forma solicitate de catre autoritétile
avizatoare.Costurtle ocazionate cu refacerea si completarea documentatiei in volumele solicitate pentru noile
sustineri cad fn sarcina prestatorului.

i De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic si fie complet si suficient de clar, astfel incit si se
poatii elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate cu materialele, tehnologia de executie propusa si
dotérile cu echipamente specifice care presupun amplasarea in spatii care corespund caracteristicilor tehnice
ale acestora, dar cu respectarea stricti a prevederilor proiectului tehnic, fard sd fie necesard suplimentarea
cantitifilor de lucrari respective si fird a se depési costul lucrarii, stabilit in faza de oferta pentru executia
lucrérilor.

8.14. In conformitate cu legislatia in vigoare, proiectantul va avea, printre altele, urmatoarele obligatii:

a) Asigurarea prin Proiectul Tehnic a nivelului de calitate corespunzitor cerintelor cu respectarea
reglementirilor tehnice si a clauzelor contractuale;

b) Prezentarea si sustinerea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti
de citre beneficiar, solutionarea neconformitifilor $i neconcordantelor semmalate, verificarea tchnicid a
proiectelor realizindu-se pe domenii/subdomenii de constructii si specialititi pentru instalatiile aferente
constructiilor, corespunzitor cerinfelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti gi precizate in
proiect.

c) Elaborarea si actualizarea Caietelor de Sarcini aferente PT, a instructiunilor tehnice privind executia
lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile aferente precum si elaborarea proiectelor de urmirire privind
evolutia in timp a lucrérilor;

d) Stabilirea prin Proiectul Tehnic a fazelor de executie determinante.

8.15. Alte obligatii ce revin prestatorului:

a) si presteze serviciile de proiectare cu respectarea legislatiei aplicabile, in vigoare la data efectudrii
prestatiei, in special HG nr. 907/2016, H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, astfel cum au fost modificate si completate
ulterior, Ordin 1706/2007, privind conducerea §i organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a
urgentelor, cu modificarile si completarile ulterioare, Ghidul specific POR 8.1/8.2.B Imbunatatirea calitatii si a
b) sd efectueze operatiunile de proiectare numai cu personal calificat pentru domeniul respectiv, personal
propriu sau angajat pe baza de conventii, subcontractari, etc., potrivit legii;

¢) sa predea proiectul si documentatiile de proiectare in termenul stabilit prin Contract, in 4 exemplare si 1
exemplar in format electronic, in volume distincte pe bazi de proces verbal de predare-primire.

d) sa rispundi de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse conform legii si normelor
tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei;

€) si rispundi la eventualele solicitiri de clarificari si sa refaca pe cheltuiala propric eventualele
neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluirii si avizirii proiectului
de citre beneficiar;

f) sa raspundi la eventualele solicitdri de clarificiri adresate de catre ofertanti in cadrul procedurii de achizitie
publica a lucrarilor de executie.

8.16 - Avind in vedere prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completirile ulteriore, proiectantul are urmatoarele obligatii (fira cheltuieli suplimentare):

a)  si precizeze prin proiect categoria de importanti a constructiei;

b)  sd asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor cerinfelor esentiale, cu
respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor contractuale;

¢) s& sustind proiectele elaborate in fata specialigtilor verificatori de proiecte atestafi, precum §i s&
solutioneze neconformititile si neconcordantele semnalate;



a)
b)

c)

d)

¢)

d)  si elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea
si reparatiile, precum §i proiectele de urmdrire privind comportarea in timp a constructiilor;
€)  si stabileascd, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucririle aferente cerintelor esentiale si
si participe pe santier la verificrile de calitate legate de acestea;
f)  sa stabileascd modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la
care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor esentiale, precum §i urmdrirea aplicérii pe
santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la
cererea investitorului;
8.17— In ceea ce priveste Ftapa II - Asistenta tehnicd — pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica de lucrari, precum si urmarirea din partea proiectantului pe parcursul executiei
lucrarilor de construire conform cerintelor prezentului caiet de sarcini. Asistenta tehnica se va desfasura pe
toata durata de executie a lucrdrilor si in cazul in care aceasta se prelungeste, fir3 alte costuri suplimentare din
partea achizitorului.
8.18. - Durata de prestare a serviciilor poate fi revizuitd/modificata in corelatie cu perioada de executie a
lucrarilor daca aceasta se va modifica. Revizuirea/modificarea graficului de prestare a serviciului de asisten{a
tehnica pe o durati mai mare nu va implica costuri suplimentare la contractul de prestéri servicii.
8.19. - De asemenea, proiectantul va avea obligatia si participe ori de céte ori il va solicita Achizitorul, pe
santier, in situatii care impun acest lucru, in scopul furnizirii asistentei tehnice contractate pe pericada de
executie a lucrdrilor.
8.20. - Prin asistentd tehnici se doreste indeplinirca de citre proiectant, fard a se limita la acestea, a
urmitoarelor obligatii:

urmirirea aplicarii pe santier a solutiilor din proiect;

emiterea de solutii tehnice, preciziri sau clarificiri legate de aplicarea proiectului in concordantd cu
situatia din teren;

emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa caz, contrasemnate de
verificatorii de proiecte atestati, conform legislagiei in vigoare, inclusiv in cazul situatiilor neprevizute;

elaborarea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice modificare, suplimentare
sau renuntare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantititi;

participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate ori de céte ori este nevoie;

urmirirea respectirii prevederilor din proiect, a programului calitafii §i respectarea normelor in vigoare
de ciatre executant i de catre dirigintele de gantier;

in cazul modificirilor de solutii, daci va fi cazul, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte
atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

prezenta pe santier a proiectantului, ori de céte ori se solicité de cétre achizitorul.

participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de execufie determinante pentru lucrari
aferente cerintelor esentiale de calitate, aprobate de cétre Inspectia de Stat in Constructii;

participarea la verificirile previzute in planul de control stabilit de proiectant, pe parcursul executiei;

colaborarea permanenti cu achizitorul, exccutantul lucrérilor i ceilalfifactori implicati in realizarea
proiectului (va raspunde oricarei solicitiri venite din partea acestora);

emiterea de acte si documente care sunt in sarcina proiectantului pe tot parcursul executiei lucrérilor i

pentru finalizarea proiectului;

participarea la intocmirea Cirtii tehnice a constructiei;

intocmirea referatului la terminarea lucrérilor;

participarea la receptia la terminarea lucrérilor;

urmirirea executiei reparatiilor si a defectelor calitative aparute din vina executantului, atit Tn perioada
de executie, potrivit contractului incheiat si receptionarea acestora impreund cu reprezentantii autoritdfii
contractante,

alte activitati ce revin proiectantului, conform legii, in perioada de realizare i in perioada de garantic a
lucrarilor (conform Sectiunii a §-a, art.30, din Legea 10/1995, republicata, privind calitatea in constructii, daca

este cazul).

9, Obligatiile achizitorului )
9.1. — Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.
9.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in conformitate cu prevederile legale si ale art.

14.



9.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit, potrivit art. 10.
9.4, - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice informatii pe care acesta le-a cerut si pe
care le considera necesare indeplinirii contractului, fara ca aceasta sa conduca la prelungirea termenului de
prestare a serviciilor.
9.5. — Achizitorul se obliga :

sa puna la dispozitia prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor agteptate;

sa puna la dispozitia prestatorului un spatiu pentru derularea intilnirilor de lucru si a sedintelor de analizi a
progresului in cadrul Contractului

sa achite contravalorea futuror taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata acestora
efectudndu-se pe baza de documente justificative;

sa achite contravalorea prestatiilor executate de citre prestator, in baza facturilor emise de citre acesta din
urmd, aga cum este stabilit prin Contract;

sa notifice prestatorul in vederea asiguririi asistentei tehnice pe durata execufiei lucrarilor pentru care a

intocmit proiectul pand la receptia finald a lucrarilor, dupé caz.

10. Modalitati de plata
10.1.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de 30 de zile de la inregistrarea
facturii.
10.2. - Plata serviciilor se va face etapizat, dupd cum urmeaza:
10.2.1. - Pentru serviciile de proiectare:
-100% din valoarea serviciilor de proiectare, astfel:

Emiterea facturii si plata serviciilor de proiectare se vor face numai dupa receptionarea fara obiectiuni
a documentatiei tehnico-economice de catre achizitor in baza procesului verbal de predare documentatie final,
dupa intocmirea referatelor de verificare tehnica a documentatiei de catre verificatorii de proiect atestati stabilit
de achizitor si dupa obtinerea avizului de la O.I. A.D.R. Sud Est.
10.2.2. - Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului:
a) - 70% din valoarea aferenta serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se va achita lunar,
proportional cu situatiile de lucriri acceptate la platid in baza raportului de activitate privind prestarea
serviciilor semnat de ambele parti. In perioada in care nu sunt executate lucrari nu se pot deconta servicii de
asistenta tehnica proiectantului.
b) - 30% din valoarea aferenta serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se va achita la sfirsitul
executiei lucririlor in baza procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor semnat fard obiectiuni

11. Raspunderea partilor.

11.1. - Indeplinirea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate in prezentul contract atrage
raspunderea partii in culpa.

11.2. - (1) Pentru indeplinirea cu intarziere sau neindeplinirea obligatiilor asumate, prestatorul datoreaza ca
majorari de intarziere, o suma echivalenta cu o cota procentuala pentru fiecare luna sau fractiune de luna,
conform legislatiei fiscale in vigoare (1% pe luna sau fractiune de luna, procent valabil la data incheierii
contractului), din partea de contract neindeplinita, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Majorarile de
intarziere se retin din valoarea facturilor prezentate la plata.

(2) - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut in contract, atunci acestuia ii revine obligatia
de a plati, in conformitate cu Legea nr. 72/2013, o dobanda legala penalizatoare la nivelul ratei lunare a
dobanzii de referinta stabilita de BNR plus 8 puncte procentiuale din valoarea facturii neachitate, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

(3) - Prestatorul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuiclile facute pentru recuperarea creantei, in
conditiile neexecutarii la timp a obligatiei de plata de catre achizitor.

(4) - Prestatorul mai poate pretinde achizitorului, daca sunt intrunite conditiile intarzierii la plata, plata
contravalorii in lei la data platii a sumei de 40 euro, reprezentand daune-interese suplimentare minimale.

11.3. - Prestatorul va raspunde pentru orice prejudiciu, paguba sau pierdere directa sau indirecta cauzate prin
actiunile sau inactiunile sale sau ale personalului sdu si va plati achizitorului toate aceste daune, dezdaunandu-1

integral.



12, Rezilierea si incetarea contractului

12.1. - (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil,
atrage rezilierea de plin drept a prezentului contract, fara interventia instantei de judecata si fara punere in
intarziere, si da dreptul partii lezate de a pretinde plata de daune-interese.

(2) Rezilierea prezentului contract va fi notificata celeilalte parti cu cel putin 5 zile inainte de data la care
aceasta urmeaza sa-si produca efectele.

12.2. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.

12.3. - (1) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
Jjudecatoresti, in cazul in care:

a) impotriva prestatorului a fost pronuntata o hotarare definitiva de faliment;

b) prestatorul cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul achizitorului;
c) prin acordul comun al partilor, prin incheierea unui act aditional.

(2) In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pana la data incetarii de plin drept a contractului.

(3) Prin denuntare unilaterala a contractului de catre Achizitor (in cazul unor decizii ale Curtii Europene de
Justitie), in cazul in care prestatorul se regaseste in stuatia prevazuta de art. 223 din Legea nr. 98/2016, privind
achizitiile publice.

12.4. - Incetarea de plin drept a prevederilor prezentului contract se va notifica celeilalte parti cu cel putin 5
zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

12.5. - Incetarea de plin drept a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.

12.6. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cavzat incetarea
contractului.

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1. - (1) Cuantumul garantici de buni executie a contractului este de 7.750,00 lei reprezentand 10 % din
pretul fara T.V.A. , corespunzator fiecarei etape de prestare a acestuia, respectiv 6.800,00 lei pentru Etapa I si
950,00 lei pentru Etapa 11,

(2) - Garantia de buna executie va fi constituita, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului,
printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,
agreata de ambele parti, care se prezinta in original, cu valabilitate pana la data de 31.12.2021 de la data
semnarii contractului.

(3) - Achizitorul va elibera/restitui Prestatorului garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) valoarea garantiei de bund executie aferenti Etapei I: Elaborare documentatii tehnico-economice, in
termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptic la terminarea lucririlor executate in baza
proiectului, dar nu mai tarziu de 3 ani de la predarca respectivelor documentatii tehnice, in cazul in care
Achizitorul nu a atribuit in aceasta perioada contractul de lucriri in cauza.

b) valoarea garantiei de buni executie aferent3 Etapei IT: Asistenta tehnic3 pe durata de achizitie si perioada
de executie a lucririlor in termen de 14 zile de la semnarea Procesului verbal de receptie finala, fara obicctiuni.
(4) - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, oricind pe parcursul
indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul In care Prestatorul nu isi indeplineste din culpa
sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie,
Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atit Prestatorului, cét si emitentului instrumentului de garantare
(dupé caz), precizédnd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In
situatia executdrii garantiei de bund executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregii garantia
in cauzi raportat la restul rimas de executat.

(5) - Prelungirea termenului de prestare a contractului atrage prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de
buna executie in mod corespunzator.

{(6) - Nerespectarea obligatiilor privind constituirea garantiei de buna executic poate atrage rezilierea de plin
drept a prezentului contract, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata.

13.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce prestatorul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.

13.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciutui
creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate
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prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

14. Receptie si verificari

14.1. — Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
obligatiile asumate de catre prestator prin prezentul contract si anexele sale.

14.2. - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, in conformitate cu
prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului, identitatea
persoanelor imputernicite pentru acest scop.

14.3. - (1) Predarea documentatiei ce face obiectul prezentului contract se face de catre prestator prin
inregistrarea la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila. La predare documentatia va fi insotita de
un proces-verbal de predare-primire, care este confirmat de achizitor din punct de vedere cantitativ.

(2) In cazul constatarii eventualelor lipsuri, neconformitati si neconcordante din documentatie, in limitele
normativelor si legilor in vigoare, prestatorul va proceda la refacerea, completarea documentatiei in
conformitate cu solicitarile achizitorului.

(3) Se vor preda:

a) documentatiile tehnico-economice se vor preda in termenul stabilit prin graficul de prestare a serviciilor,
initial intr-un exemplar original si un exemplar in format electronic (CD/DVD/USB flash drive), in vederea
verificarii acestora de catre reprezentantii achizitorului;

b) ulterior verificarii, finalizata prin acceptarea documentatiilor sau formularea de observatii acestea vor fi
predate in forma finala in 4 exemplare originale, 1 exemplar in format electronic PDF, semnate si stampilate
conform cerintelor fundamentale de calitate in constructii, i editabil in format word, excel, dwg, etc., pe
CD/DVD/USB flash drive) in volume distincte cuprinzand toate semnaturile si certificarile aplicabile, fie vor fi
refacute/completate/modificate conform observatiilor, procedura de prezentare /receptie urmand a fi reluata in
mod corespunzator. Prestatorul va preda beneficiarului 1 exemplar confidential cuprinzind Listele cu cantitati
de lucrari cu valori.

¢) predarea documentelor, atat predarea initiala (inainte de verificare) cat si predarea finala (in urma acceptarii
documentelor spre receptie), se efectueaza de catre reprezentantii de specialitate ai fiecarei parti, pe baza de
proces verbal, numerotat si datat, inregistrat la ambele parti;

d) receptia cantitativa se realizeaza la sediul achizitorului, unde dupa verificarea documentatiilor se va incheia
un proces verbal de predare primire;

e) in cazul in care, in urma receptiei cantitative se constata deficiente sau neclaritati in cadrul documentatiei
predate, prestatorul are obligatia de a rectifica in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 3 zile, aceste
deficiente, fara costuri suplimentare fata de valoarea ofertata a contractului;

f) serviciile de asistenta tehnica vor fi prestate incepand de la data semnarii contractului de lucrari si pana la
incheierea procesului-verbal de receptie a lucrarilor, precum si in perioada derularii procedurii de achizitie
publica executie lucrari;

g) receptia serviciilor de asistenta tehnica se realizeaza prin acceptarea rapoartelor lunare de activitate care
constituie documente in baza carora se realizeaza plata serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului.
(4) Toate documentele generate ca urmare a prestdrii activititilor descrise in prezentul Caiet de sarcini
(documentatii, proiecte, rapoarte de activitate, punctele de vedere ale proiectantului - la fazele determinante, la
receptia §i terminarea lucrarilor, plangele si memoriile aferente implementirii proiectului etc.) vor sta la baza
efectudrii plafii pentru serviciile prestate.

(5)Prin contractul de servicii se stabilegte obligatia cedérii dreptului de proprictate intelectuald catre Constliul
Judetean Braila, pentru documentatiile predate si achitate.

15. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

15.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de la data comunicata in ordinul de
incepere.

15.2. — (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi
terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

b) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre
prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, atunci partile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.
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15.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate
in contract se face cu acordul partilor, prin act aditional.

15.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie si cu exceptia
cazurilor de forta majora prevazute la art. 18, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
achizitorului de a calcula si retine majorari de intarziere prestatorului conform art. 11.

16. Ajustarea pretului contractului

16.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in propunerea
financiara, anexa la contract.

16.2. - Pretul contractului nu se actualizeaza.

17. Subcontractanti

17.1. Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza péari din Contract, de a incheia Contracte cu
subcontractantii desemnati, in concordantd cu oferta si nu va avea dreptul de a inlocui/de a introduce noi
subcontractanti fara acceptul prealabil al Achizitorului.

17.2 Contractele incheiate cu subcontractantii declarati in oferta sau cele incheiate, cu respectarea art. 219 alin.
5 din Legea 98/2016, in cazul inlocuirii sau introducerii unor noi subcontractanti dupa atribuirca contractului,
sunt anexe la prezentul contract.

17.3. (1) Prestatorul poate inlocuifintroduce/implica noi subcontractanti dupd semnarea contractului, in
urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale caror activitati au fost indicate in ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului in conditiile in care activitétile ce urmeazi
a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd fard a se indica initial optiunea subcontractirii acestora, numai cu
conditia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare substantiala a contractului;

c¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contract.

(2) Prestatorul va transmite pentru noii subcontractanti propusi, certificatele i alte documente necesare pentru
verificarea de ciéitre Achizitor a inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilititilor
corespunzitoare partilor de implicare in contract.

17.4. In situatiile prevazute la art. 17.3, Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului cu cel putin 15 zile
inainte de momentul inceperii activitatii de citre noii subcontractanti acceptati de Achizitor, urmatoarele:

(1)contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa contind obligatoriu, cel pufin
urmitoareleelemente:

a) activititile ce urmeazi a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
¢) valoarea aferentil prestatiilor noilor subcontractanti.

{2) declaratii pe propria raspundere ale noilor subcontractanti prin care acestia i3i asuma respectarea
prevederilor caietului de sarcini gi a propunerii tehnice depuse de catre Prestator la ofertd, aferenta activitafii
supuse subcontractarii.

17.5. in situatia inlocuirii subcontractantilor nominalizati in oferta i ale caror activititi au fost indicate in
oferti ca fiind realizate de subcontractanti, prestatorul trebuie sa respecte urmitoarele conditii:

(1) valoarea aferenta activitailor subcontractate va fi cel mult egald cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca
fiind subcontractati; .

(2) obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie si modifice obiectul contractului de subcontractare
anterior;

(3) obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor confine activitatile realizate de citre
subprestatorul initial §i nici valoarea aferenti acestora.
17.6. in situatia renuntirii/retragerii unui subcontractant din contract prin denuntare unilaterald/reziliere de
catre una din piri, Prestatorul are obligatia si preia partea/parfile din contract aferente activititii
subcontractate sau si inlocuiasca acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile prezentului
capitol.
17.7.(1) Subprestatorul/subcontractanti isi pot exprima la momentul ncheierii Contractului san la momentul
introducerii acestora in Contract optiunea de a fi platiti direct de citre Achizitor.
(2) In situatia optiunii previizuta la alin.1, Achizitorul va efectua platile direct catre subcontractantii acceptati
doar atunci cnd prestatia acestora este confirmati prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
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Achizitor, Prestator si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cdnd, in mod nejustificat,
prestatorul blocheazi confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

(3) Optiunea subcontractantilor de a fi platiti direct de Achizitor nu diminueazi raspunderea Prestatorului in
ceea ce priveste modul de indeplinire al Contractului.

17.8. Prestatorul are obligatia ca pe toati durata contractului sa notifice Achizitorului orice modificari ale
informatiilor privind numele, datele de contact §i reprezentantii legali ai subcontractantilor implicai in
executarea prezentului contract.

17.9 Aplicarea dispozitiilor prezentului capitol nu diminueazi rispunderea Prestatorului in ceea ce priveste
modul de indeplinire al prezentului contract.

18. Asigurari
18.1. - Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea serviciilor, o asigurare de raspundere civila
conform prevederilor art.31 din Legea nr.10/1995 (*republicata®) privind calitatea in constructii.

19. Forta majora

19.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

19.2. - Forta majora exoncreaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

19.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

19.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
19.5. - Partea contractantd care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte pérti incetarea cauzei
acesteia In maximum 15 zile de la incetare.

19.6. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti
sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

20. Amendamente

20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante ce nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului. Prestatorul, in acest caz, are obligatia de a notifica achizitorul cu minim 5 zile
lucratoare inainte de data la care se solicita a deveni aplicabila modificarea.

20.2. — Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act aditional, in conditiile prevazute de art. 221 si art. 222 din Legea 98/2016.

21. Cesiunea

21.1. - Nici o parte nu va cesiona o parte sau intregul contract, beneficiul sau orice alt drept in cadrul sau
asupra contractului.

21.2. - Prin exceptie este permisd doar cesiunea creantelor niscute din acel contract, obligatiile nascute
rimanand in sarcina pértilor contractante, astfel cum au fost stipulate §i asumate inifial.

21.3. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

22. Solutionarea litigiilor

22.1. - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.

22.2. - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatoresti competente din Romania, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila in

vigoare.

23. Limba care guverneaza contractul
23.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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24. Comunicari

24.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa

n scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
24.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a

primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului

25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles s incheie prezentul contract in trei exemplare, unul pentru prestator si doua pentru achizitor.
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