CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Ind.IIL.B.1.
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si al Raportului procedurii nr.19316/16.09.2019, s-a incheiat
prezentul contract de servicil.

1. Partile contractante

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN
BRAILA. cu sediul in municipiul Braila. Piata Independentei nr.1. telefon/fax 0239/619600:0239/611765, C.LLL
4205491, cont de virament nr. deschis la Trezoreria municipiului Braila,
reprezentata legal prin FRANCISK TULIAN CHIRIAC - Presedintele Consiliului Judetean Braila si DRAGUTA
DAN- Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de achizitor

si

ASOCIEREA S.C. PITLOBRA S.R.L. - S.C. CLIMADOR CONSTRUCT S.R.L. - S.C. ARHIDESKVISION
S.R.L. -lider de asociere S.C. PITLOBRA S.R.L. cu sediul in Braila, str.Calea Calarasilor nr.56, telefon/fax:
0745051607. e-mail: office@pitlobra.ro. inregistrata la O.R.C. Braila, nr. J09/595/2010, C.U.I. RO27728554. cont de
virament nr. deschis la Trezoreria Braila, reprezentata prin VIOREL STANESCU -
administrator, in calitate de executant. pe de alta parte.

1. Definitii

1.1. - In prezentul contract cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele semnificatii:

1.1.1. - contract - reprezinta contract si celelalte documente enumerate la art. 5. [Documentele contractului]:

(a) specificatie - inscamna documentul mentionat in contract , care include cerintele achizitorului referitoare la proiectul
care urmeaza a fi elaborat de catre executant, daca exista, precum si orice modificare adusa acestui document.

(b) planse - insecamna plansele achizitorului, referitoare la lucrari, asa cum sunt enumerate in contract , precum si orice
modificare adusa acestor planse.

1.1.2. - parte - inscamna achizitorul sau executantul.

(a) achizitor - persoana numita in contract si succesorii legali ai acesteia, precum si orice imputernicit (cu conditia sa
existe acordul executantului).

(b) executant - persoana numita in contract si succesorii legali ai acesteia, precum si orice imputernicit (cu conditia sa
existe acordul achizitorului).

1.1.3. - datele, termenele si perioadele

(a) data intrarii in vigoare - este data semnarii contractului de catre ultima parte contractanta.

(b) data de incepere a lucrarilor - data notificata, potrivit art. 10.1. [Inceperea lucrarilor].

(¢) zi - inseamna zi calendaristica.

(d) durata de executie - inscamna timpul necesar realizarii lucrarilor sau a unui sector de lucrari (dupa caz). potrivit
prevederilor art. 4. [Durata de exccutic a contractului] sau prelungita conform art. 10.4. [Prelungirea duratei de
executie], calculata de la data de incepere a lucrarilor.

1.1.4. - cost - inseamna toate cheltuiclile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod corespunzator de catre
exccutant, indiferent daca sunt facute pe sau in afara santicrului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare. dar
care nu includ profitul.

1.1.5. - alte definitii

(a) utilajele executantului - toate aparatele, masinile. vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare executiei lucrarilor
si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse lucrarile provizorii. utilajele asigurate de catre
achizitor (daca este cazul). materialele, echipamentele si altcle asemenea.

(b) tara - insecamna tara in care este amplasat santicrul.

(c) riscurile achizitorului - accle responsabilitati enumerate in art. 8. [Riscurile achizitorului].

(d) forta majora - un eveniment sau o circumstanta exceptionale, care nu poate fi controlata de catre una din parti, pe
care partea nu ar fi putut sa o prevada in mod rezonabil inainte de semnarea contractului , care, odata aparuta, nu a putut
fi evitata sau depasita in mod rezonabil de catre acea parte, si care nu poate fi atribuita celeilalte parti; sunt considerate
asemenca cvenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un
eveniment asemenca celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti.

(¢) materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile permanente.

(f) echipamente - masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente.
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(g) santier - locurile puse la dispozitie de catre achizitor unde urmeaza a fi exccutate lucrarile, precum si oricare alte
locuri prevazute in contract ca fiind parti componente ale santierului.

(h) modificare - o schimbare adusa specificatiilor si/sau planselor (daca exista) dispusa de catre achizitor.

(i) lucrari permanente - inseamna lucrarile permanenic necesare a fi realizate de catre executant potrivit prevederilor
contractului.

(j) lucrari provizorii - inscamna toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat utilajele executantului), necesare pe
santier pentru executia si terminarea lucrarilor permanente si remedierea oricaror defectiuni.

(k) reprezentantul achizitorului (diriginte de santier) - persona fizica sau juridica numita in conditiile art. 7.4.
[Reprezentantul achizitorului].

(1) perioada de notificare a defectiunilor - perioada acordata de catre achizitor , calculata de la data la care lucrarile sau
sectoarele de lucrari sunt terminate, in care executantul va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea
defectiunilor sau degradarilor, conform solicitarilor achizitorului.

(m) documentele executantului — calcule, programe de computer si alt software, planse, manuale, modele si alte
documente tehnice fumizate de catre executant.

1.2. - Interpretari

(a) cuvintele referitoare 1a persoane sau parti vor include firme sau organizatii;

(b) cuvintele care indica singularul sau gen vor include si pluralul sau celalalt gen, dupa cum cere contextul.

1.3. - Prioritatea documentelor

1.3.1, - Documentele care alcatuiesc contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaza reciproc. Daca intre
documente apar ambiguitati sau neconcordante, achizitorul va emite catre executant toate instructiunile necesare.

1.4. - Legea si limba

1.4.1. - Legea aplicabila contractului este legea romana.

1.4.2. - Daca exista versiuni ale oricarei parti din contract, scrise in mai multe limbi, va prevala versiunea in limba
romana,

1.4.3. - Limba folosita pentru comunicare este limba romana.

1.5. - Comunicarea

(1) In orice situatie in care, potrivit prevederilor contractului, este necesara emiterca de aprobar, certificate,
consimtaminte, stabiliri, instiintari si solicitari, comunicarea se va face dupa cum urmeaza:

(a) in scris si transmisa personal, prin posta sau curier, cu confirmare de primire, sau prin oricare din sistemele de
transmitere ¢lectronica acceptate;

(b) livrata, transmisa sau trimisa la adresa de contact a destinatarului, mentionata in anexa la oferta. In situatiile in care:

- destinatarul transmite ¢ instiintare de schimbare a adresel, toata corespondenta va fi transmisa in consecinta;

- destinatarul nu a declarat o alta adresa in momentul solicitarii unei aprobari sau consimtamint, raspunsul poate fi
transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.

(2) Aprobarile, cerificatele si avizele nu vor fi retinute sau intarziate ngjustificat. Atunci cand unei parti i se emite un
certificat, emitentul va transmite o copie si celeilalte parti. Cand se transmite o instiintare unei parti, de catre cealalta
parte sau de catre reprezentantul achizitorului, trebuie transmisa o copie si reprezentantului achizitorului sau celeilalte
parti, dupa caz.

2, Obiectul contractului

2.1. — Executantul se obliga sa presteze setviciile de , Proiectare P. Th. si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri,
PAC si faze control + executie lucrari in vederea realizarii legaturii intre corpul A al SJU Braila si Sectia Cardiologie si
Pediatrie la SJU, in pericada convenita si in conformitate cu prevederile anexelor prezentului contract.

2.2. - Serviciile solicitate sunt:

2.2.1.- Realizarea documentatici tchnico-economice pentru fazele: Proiect tehnic, Detalii de executie, Caiete de sarcini,
Elaborare PAC, Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor mentionate prin certificatele de urbanism si
pentru obtinerea autorizatiilor aferente obicctivelor de investitii,

2.2.2. - Asigurarea asistentei tehnice pe pericada de executie, participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie avizat de catre 1SC, participarea la receptic si elaborarea Cartii tchnice a
constructici. Tema de proiectare este stabilita prin Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie care este parte
integranta din caiet de sarcini.

2.2.3. - Elaborarea documentatiei tehnice se va face in concordanta cu situatia actuala a construtiilor care se conecteaza
prin lucrarea proiectata si cu reglementarile legale in vigoare, pe baza documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
(DALY, a studiilor, a expertizelor tehnice, puse la dispozitia executantului de catre achizitor.
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2.3. - ETAPA 1 - Elaborare proicct pentru autorizarea executarii lucrarilor PAC
2.3.1. - Elaborarea PAC se va face cu respectarea prevederilor anexa nr. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice si se adapteaza de catre operatorii cconomici care presteaza servicii de proiectare in
domeniu, in conformitate cu specificul investitiei;

23.2.- Proiectantul va intocmi toata documentatia tchnica care ecste necesara actualizarii/obtinerii actului de
reglementare in domeniul mediulu, avizelor, acordurilor, autorizatiilor prevazute in Certificatul de urbanism si in
legislatia in vigoare pentru aceasta faza de proiectare;

2.3.3 - Potrivit prevederilor art.22 litc) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, proiectantul are urmatoarea obligatic: ,, Prezentarea proiectelor elaborate in
fata specialistilor verificatori de proiecte alestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor
si neconcordantelor semnalate”.

2.3.4. - Dupa intocmirea si predarea documentatiei elaborate catre achizitor, se va face verificarea documentatici de
catre specialisti verificatori de proiecte atestat.

2.4. - ETAPA 2 - Elaborare proiect tehnic + detalii de executie + caiet de sarcini (PT+DDE+CS):

2.4.1.- Proiectantul va intocmi documentatia tehnica cu respectarca principalilor indicatori tehnico-economici aprobati
si a continutului - cadru prevazut in anexa nr.10 la HG nr. 907/2016;

2.4.2. - Documentatia tehnica trebuie sa fie astfel claborata incat sa fie clara, sa asigure informatii tehnice complete si sa
raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale achizitorului;

2.4.3. - La claborarea documentatici tehnice se vor avea in vedere prevederile art. 12 alin. (1) din HG nr. 907/2016,
potrivit carora: ,, Proiectul tehnic de executie constituie documentalia prin care proiectantul dezvolta, detaliaza si, dupa
caz, optimizeaza, prin propuneri tehnice,  scenariul/optiuneq aprobatfa) in  cadrul  studiului  de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi
definitivaia ori adaptata tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de
proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile respectarii indicatorilor tehnico - economici aprobati si a
autorizatiei de construire/desfiintare”;

2.4.4.- Se vor prevedea orice alte lucrari care sa conduca la asigurarea pe toata durata de existenta a constructiei, a
cerintelor fundamentale aplicabile, in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr.10/1995, cu incadrarea in valoarca
totala din devizul general,

2.4.5. - Asigurarea calitatii documentatiei tchnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, respectiv a
proicctului tehnic, corespunzator cerintelor esentiale, prin respectarea legislatiei privind calitatea in constructii si a
reglementarilor in vigoare,

2.4.6. - Precizarea prin proiect a categorici de importanta a constructiei;

2.4.7. - Asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitatc corespunzator cerintelor csentiale, cu
respectarea  reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

2.4.8.- Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si
reparatiile, precum si dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor;

2.4.9. - Intocmirca si prezentarea Programului de control al calitatii lucrarilor in faze determinante avizat de 1SC Braila
si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acesta;

2.4.10. - Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, precum si urmarirea aplicarii pe santier a
solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre verificatorii de proiecte atestati;

2.4.11. - Documentatia tehnica va contine obligatoriu detalierea modului privind determinarea cantitatilor de lucrari
pentru fiecare obiect si categorie de lucrari (antemasuratori) si listele de cantitati intocmite pe baza articolelor de deviz;
2.4.12. - Proicctantul va raspunde prompt la orice solicitare a achizitorului si/sau a Dirigintelui de santier privind
modificarea, completarea sau imbunatatirea unor solutii tehnice.

2.4.13.- Dupa intocmirea si predarea proiectului tehnic catre achizitor, se va face verificarea proiectului tehnic de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati pc domenii/subdomenii.

2.5, - ETAPA 3 - Asistenta tehnica din partea proiectantutui: Pe toata durata de executie a lucrarilor, Proiectantul va
asigura asistenta tehnica conform obligatiilor contractuale sia reglementarilor legale si consta in:

2.5.1.- Emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarca proiectului in concordanta cu situatia din
teren;

2.5.2.- Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor dupa caz, contrasemnate de expert si
de verificatori de proiecte atestati, conform legislatici in vigoare;

2.5.3. - Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice modificare, suplimentare sau
renuntare aduse Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitati;

2.5.4. - Urmarirea respectarii prevederilor din proiectul tehnic, a programului calitatii si respectarea normelor in vigoare
atat de catre executant cat si de catre Dirigintele de santier;

2.5.5. - In cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte atestati;
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2.5.6. - Prezenta Proiectantubui pe santier, ori de cate ori se solicita de catre achizitor;

2.5.7. - Participarca la verificarile de calitate legate de fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor esentiale, aprobate de catre Inspectia de Stat in Constructii;

2.5.8. - Colaborarc permanenta cu achizitorul, executant, diriginte de santier si ceilalti factori implicati in realizarea
proiectului (va raspunde oricarei solicitari venite din partea acestora),

2.5.9. - Emiterca de acte si documente care sunt in sarcina proiectantului pe tot parcursul executici si pentru finalizarca
proiectului;

2.5.10.- Participarea la receptia la terminarea lucrarilor si intocmirea referatului proicctantului;

2.5.11. - Participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei;

2.5.12 - Elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa receptia la tenminarea lucrarilor si prezentarea
acesteia in cadrul Manualului de intretinere a investitiei; Acesta va cuprinde si documentatia privind exploatarea,
intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp a lucrarilor.

2.5,13. - Intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de cate ori considera ca este necesar pentru semnalarea amumitor
situatii identificate in teren;

2.5.14. - Alte activitati care revin proiectantului conform legii in perioada de realizare si in perioada de garantie a
lucranilor.

2.6, - ETAPA 4 - Executia lucrarilor proiectate

2.6.1. - Inceperea lucrarilor se va face dupa obtinerea autorizatiei de construire, in baza Procesului verbal de predare -
primire a amplasamentului si a Ordinului de incepere a executiei lucrarilor.

2.6.2. - Exccutia lucrarilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentatiei tehnice (PT+DDE+CS) si a
recomandarilor Expertizei Tehnice, in acord cu avizele si acordurile emise de institutiile abilitate, care au stat la baza
obtinerii antorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor.

2.6.3. - Realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor va fi urmarita de catre Dirigintele de santier/Inginer, care va
confirma indeplinirea conditiilor in vederea efectuarii platilor pentru lucrarile executate.

3. Pretul contractului

3.1. — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil executantului de catre achizitor, conform ofertei
financiare detaliata in anexa la formularul de oferta, anexa nr.1 la contract, este de 847.022,60 Jei, Iz care se adauga
T.V.A. conform prevederilor legislatiei in vigoare, astfel ;

1. servicii de proiectare — 50.119,00 lei, la care s¢ adauga T.V. A, conform prevederilor legislatiei in vigoare;

2. executic lucrari — 796.903,60 lei la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legislatiei in vigoare .

4, Durata de executie a contractului

4.1, - Executantul se obliga sa realizeze proiectarea si executia lucrarilor mentionate la art. 2.1. [Obiectul contractului]
astfel:

a) servicii de proiectare — 60 zile de la data comunicata in ordinul scris de incepere a serviciilor de proiectare emis de
catre achizitor.

b) executia lucrarilor — 10 luni de data comunicata in ordinul scris de incepere a executiei lucrarilor emis de catre
achizitor.

4.2. - Executantul va avea dreptul la prelungirea duratei de executie, in conditiile art. 10.4. [Prelungirea duratei de
executic]. ‘

4.3. - La primirea solicitarii din partea executantului, achizitorul va lua in considerare toate detaliile justificative
furnizate de catre executant si, daca ¢ste cazul, va prelungi durata de executie.

5. Documentele contractului

5.1. - Documentele contractului sunt:

a) anexa nr. 1 — oferta financiara;

b) anexa nr. 2 — oferta tehnica ;

c) anexa nr. 3 — caietul de sarcini si anexele acestuia ;

d) anexa nr. 4 - graficul fizic si valoric al executiei lucrarii ;

€) anexa nr. 5— clarificari ;

f) anexa nr. 6 - acord de asociere

g) anexa nr. 7 — garantia de buna executie ;

5.2 - Daci existd neconcordante intre Oferta tehnica §i termenii si conditiile Caietului de sarcini, termenii i condifiile
Caietului de sarcini au prioritate asupra Ofertei tehnice, cu exceptia cazului in care parametrii tehnici din Oferta tehnicé
sunt superiori celor solicitafi prin Caietul de sarcini, caz in care vor prevala prevederile din Oferta tehnica referitoare la

parametrii tehnici.
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6. Executantul

6.1. - Obligatiile generale ale executantului

6.1.1. - Excoutantul va proiecta si exccuta toate lucrarile, in conformitate cu prevederile contractului si cu
instructiunile achizitorului, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini si va remedia orice defectiuni sau vicii
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, corespunzator si in conformitate cu obligatiile asumate prin contract.
6.1.2. - Executantul va furniza echipamentele si documentele specificate in contract , precum si tot personalul, bunurile,
consumabilele si alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proicctarca, executia, terminarea
lucrarilor si remedierea defectiunilor.

6.1.3. - Exccutantul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor de santier si ale
tuturor metodelor de instalare si functionare a a echipamentelor de securitate la obiectivele enuntate, conform cerintelor
si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

6.1.4. - La solicitarea achizitorului, executantul va transmite detalii referitoare la procedeele si metodele pe care le
propune spre a fi adoptate pentru executia lucrarilor. Procedeele si metodele nu vor fi modificate semnificativ fara
notificarea prealabila a achizitorului.

6.1.5. - Executantul va executa si va raspunde de proiectarea lucrarilor. Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti
calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund criteriilor mentionate in caietul de sarcini, anexa la prezentul
contract.

6.1.6. Executantul isi va asuma raspunderea ca proiectul, documentele executantului, executia si lucrarile terminate vor
fi in conformitate cu:

(a) legile tarii, si

(b) documentele care alcatuiesc contractul, schimbate si actualizate de modifican.

6.1.7. Standardele si Normativele Tehnice

(1) Proiectul, executia lucrarilor si lucrarile terminate vor respecta prevederile caictului de sarcini, a standardelor
tehnice si legilor referitoare la executia lucrarilor, constructie si mediu inconjurator, legile aplicabile produsului finit
pentru fabricarea caruia sunt destinate lucrarile si alte standarde mentionate in cerintele achizitorului, aplicabile
lucrarilor sau definite de legile in vigoare.

6.2. - Documentele executantului

(1) Documentele executantului vor cuprinde documentele tehnice incluse in cerintele achizitorului, documentele
necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari. Cu exceptia altor prevedeni ale cerintelor
achizitorului, documentele executantului vor fi redactate In limba de comunicare definita in art. 1.4. [Legea si limba].

(2) Executantul va c¢labora toate documentele executantului si orice alte documente necesare pentru instruirca
personalului executantului. Personalul achizitorului va avea dreptul sa controleze elaborarea acestor documente,
oriunde sunt elaborate.

6.3. - Colaborarea

6.3.1. - Executantul va crea, in conformitate c¢u instructiunile achizitorului, conditii corespunzatoare desfasurarii
activitatii pentru;

(a) personalul achizitorului

(b) alti executanti angajati de catre achizitor ,

(c) personalul autoritatilor publice legal constituite,

care pot fi angajati pentru executia, pe sau in zona santierului, unor lucrari care nu sunt cuprinse in contract.

6.4, - Trasarea lucrarilor

6.4.1. - Executantul va trasa lucrarile in functie de reperele originale, coordonatele si cotele de referinta specificate in
contract sau notificate de catre achizitor. Exccutantul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate partile de
lucrari si va rectifica orice eroare de amplasament, cota, dimensiune sau traseu al lucrarilor.

6.4.2. - Achizitorul va fi responsabil de orice eroare legata de reperele si sistemele de referinta specificate sau notificate,
dar exccutantul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora inainte de utilizare.

6.4.3. - Daca executantul inregistreaza intarzieri la executia lucrarilor care au fost necesare ca urmare a corectarii unor
erori ale reperelor sau sistemelor de referinta, iar un executant cu experienta nu ar fi putut identifica, in mod rezonabil,
asemenca erori si evita intarzierile, executantul va instiinta achizitorul si, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.15.
[Revendicarile executantului], va avea dreptul la prelungirea duratei de exccutie pentru o astfel de intarziere, potrivit
prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

6.4.4. - Dupa primirea instiintarii, achizitorul va proceda in conformitate cu prevederile art. 7.7, [Stabilirea modului de
solutionare] pentru a conveni sau stabili:

(a) daca (si in acest caz, pana la ce limita), in mod rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica,

(b) daca drepturile mentionate in articolul de mai sus se incadreaza in aceasta limita.
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6.5. - Proceduri de securitate

6.5.1. - Executantul are obligatia:

(a) sa respecte reglementarile in vigoare legate de securitatea muncii;

(b) sa se preocupe de securitatea tuturor persoanclor care au dreptul de a s¢ afla pe santier;

(¢) sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a pastra santierul si lucrarile degajate de obstacole inutile, pentru a evita
expunerea la riscuri a persoanelor respective;

(d) sa asigure imprejmuirea, iluminatul, paza si supravegherea lucrarilor pana la terminarea si receptia acestora,

(€) sa execute orice lucrari provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeti si garduri) care pot fi necesare, datorita
executiei lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si protectia publicului, a proprictarilor si ocupantilor terenurilor
adiacente.

6.6. - Dreptul de trecere si facilitati

6.6.1. - Executantul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatic speciala si/sau temporara care ii pot fi
necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice
alte facilitati suplimentare din afara santicrului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor.

6.7. - Evitarea afectarilor

6.7.1. - Executantul nu va afecta inutil sau nemotivat:

(a) libera circulatie a publicului,

(b) accesul catre dromuri si trotuare, sau folosirea si ocuparea acestora, indiferent daca acestea sunt publice sau se afla in
posesia achizitorului sau a altor proprietari.

6.7.2. - Executantul il va despagubi pe achizitor si nu il va considera vinovat pentru daunele, pierderile si cheltuielile
(inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta in urma unor afectari inutile sau nemotivate.

6.8. - Caile de acces

6.8.1. - Se considera ca executantul este satisfacut de compatibilitatea si disponibilitatea cailor de acces catre santier.
Executantul va depune cforturi rezonabile pentru a preveni degradarca drumurilor sau podurilor utilizate datorita
traficului propriu sau datorita personalului executantului. Aceste eforturi vor include utilizarca corespunzatoare a
vehiculelor si a drumurilor.

6.8.2. - (a) Executantul va fi responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a
folosirii de catre acesta a drumurilor de acees;

(b) Exccutantul va executa toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si va obtine aprobarea
autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri;

(c) Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarca drumurilor de acces,

(d) Achizitorul nu va garania compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private,

(e) Executantul va suporta toate costurile necesare aducerii drumurilor de acces in starc de compatibilitate sau
disponibilitate, pentru uzul si necesitatile executantului.

6.9, - Transportul bunurilor

6.9.1. - Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarca, transportul, primirea, descarcarea, depozitarea si
protejarea tuturor bunurilor si a altor produse necesare exccutiei lucrarilor si nu va pretinde din partea achizitorulu
despagubiri pentru daunecle, pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuiclile legale) care rezulta din transportul
bunurilor.

6.10. - Utilajele executantului

6.10.1. - Executantul va raspunde de propriile utilaje. Din momentul aducerii pe santier, utilajele executantului vor fi
considerate ca fiind in intregime destinate executarii lucrarilor. Executantul nu va retrage de pe santier mici un utilaj
important fara consimtamantul achizitorului. Nu este necesar consimtamantul pentru vehiculele care transporta bunuri sau
personal al executantului in afara santiernlui.

6.11, - Protectia mediului

6.11.1. - (1) Executantul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe santier, cat si in
afara acestuia) si pentru limitarca daunelor sau afectarii populatici si a proprietatilor ca urmare a poluarii, zgomotului si a
altor consecinte ale activitatii sale.

(2) Executantul se va asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si descurile rezultate in urma activitatilor proprii nu vor
depasi valorile indicate in specificatii si nu vor depasi valorile admise de legislatia in vigoare.

6.12. - Securitatea santierului

6.12.1. - Executantul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe santier;

6.12.2. - Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului si oricare alte persoane a
caror identitate a fost notificata executantului de catre achizitor sau achizitor, in calitate de personal autorizat al altor
executanti ai achizitorului pe santier.
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6.13. - Activitatile executantului pe santier

6.13.1. - Executantul va restrange aria de desfasurare a activitatii numai in limitele santicrului si in alte zone auxiliare
care pot fi obtinute de catr¢ executant si acceptate de catre achizitor ca zone de lucrari. Executantul va lua foate
masurile necesare pentru a pastra utilajele executantului si personalul propriu in limitele santierului si ale zonclor
aunxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

6.13.2. - Pe parcursul executarii lucrarilor, executantul va pastra santierul degajat de obstacole inutile si va depozita sau
indeparta orice utilaj propriu sau exces de materiale. Executantul va curata si inlatura de pe santicr orice moloz, resturi si
lucrarile provizorii care nu mai sunt necesare.

6.13.3. - Dupa emiterca procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, executantul va curata si indeparta, de pe
acea parte a santicrului si a lucrarilor la care se refera procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, toate utilajele
executantului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele si lucrarile provizorii. Executantul va lasa partea respectiva a
santierului si lucrarile curate si in siguranta. Pe parcursul perioadei de notificare a defectiunilor, executantul poate pastra
pe santier bunurile care ii sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in contract.

6.14. - Vestigii

6.14.1, - Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitatile, impreuna cu constructiile si alte ramasite sau
elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe santier vor fi incredintate in grija si sub autoritatea
achizitorului. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a opri personalul executantului sau alte persoane de la
inlaturarea sau deteriorarca acestor descoperiri.

6.14.2. - Dupa descoperirea unor astfel de obiccte, executantul va transmite cu promptitudine o instiintare achizitornlui,
care va emite instructiuni pentru modul de solutionare. Daca executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a respectarii
acestor instructiuni, executantul va transmite o noua instiintare achizitorului si, cu conditia respectarii prevederilor art.
6.15. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la o prelungire a duratei de executie pentru fiecare intarziere,
potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

6.15. - Revendicarile executantului

6.15.1. - Daca executantul sc considera indreptatit la o prelungire a duratei de executie, potrivit prevederilor din contract,
executantul va transmite achizitorului o instiintare in care sa descrie evenimentele sau circumstantele care au determinat
aparitia revendicarii. Instiintarea va fi trimisa cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 5 zile din momentul in care
executantul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca evenimentele sau circumstantele respective.

6.15.2. - In termen de 14 zile de la primirea unei revendicari sau a detaliilor suplimentare care sa fundamenteze o
revendicare anterioara, sau intr-un interval de timp propus de achizitor si acceptat de catre executant, achizitorul va
raspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentand argumente detaliate. Achizitorul poate sa solicite si alte detalii
necesare, dar va transmite oricum, in acest termen, un raspuns referitor la principiile care an fundamentat revendicarea.
6.15.3. - Achizitorul va actiona in conformitate cu prevederile art. 7.7. [Stabilirca modului de solutionare] pentru a
conveni sau stabili prelungirea (daca este cazul) a duratei de executie a lucrarilor (inainte sau dupa expirarea acestcia),
in conformitate cu prevederile coniractului.

7. Achizitorul

7.1. - Dreptul de acces pe santier

7.1.1. - Achizitorul va acorda executantului dreptul de acces pe santier si punerea in posesie a tuturor partilor santicrului
la termenul transmis in ordinul de incepere al lucrarilor, astfel incat sa permita executantului sa actioneze in
conformitate cu programul transmis conform art. 4. [Durata de executic a contractului |.

7.1.2. - Achizitorul poate retrage dreptul de acces sau de posesie pana la prezentarea garantiei de buna executie.

7.1.3. - Daca executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a omisiunii achizitorului de acordare a dreptului de acces sau
punere in posesic la termen, executantul va instiinta achizitorul si, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.15.
[Revendicarile exccutantului], va avea dreptul la prelungirca perioadei de executie pentru orice intarziere din aceasta
cauza, potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de cxecutic], daca terminarea lucrarilor este sau va fi
intarziata.

7.1.4. - In situatia in care esecul achizitorului a fost cauzat de o eroare sau intarziere a executantului, inclusiv erori sau
intarzieri de predare a documentelor executantului, executantul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei de
executie.

7.2. - Autorizatii, acorduri, aprobari

7.2.1. - Achizitorul va asigura (unde este in masura), la cererca executantului, asistenta pentru:

(a) obtinerea de copii dupa legislatia necesara derularii contractului si care nu sunt usor accesibile,

(b) obtinerea de catre executant a oricaror autorizatii, acorduri sau aprobari necesare potrivit prevederilor legislatiei in
vigoare.

7.3. - Revendicarile achizitorului

7.3.1. - Daca achizitorul se considera indreptatit la o plata potrivit prevederilor unei clavze din/ sau in legatura cu
contractul, achizitorul sau reprezentantul acestuia vor instiinta executantul si ii vor prezenta acestuia detaliile necesare.
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73.2. - Instiintarca va fi transmisa de indata ce achizitorul are cunostinta despre evenimentul sau contextul care
genereaza revendicarea.

7.3.3. - Detaliile prezentate trebuie sa specifice clauza sau alia motivatic a revendicarii si trebuie sa includa o justificare
a sumei si a prelungirii la care achizitorul se considera indreptatit potrivit prevederilor contractului. In continuare
achizitorul sau reprezentantul acestuia va actiona, pentru a conveni sau a stabili suma pe care achizitorul este indreptatit
sa o primeasca de la executant.

7.3.4. - Aceasta suma poate fi dedusa din pretul contractului.

7.4. - Reprezentantul achizitorului

7.4.1. - Achizitorul va numi o persoana juridica sau fizica (diriginte de santier) pentru asigurarca verificarii executiei
corecte a lucrarilor. Achizitorul poate numi de asemenea o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini anumite
indatoriri. Aceste persoane vor fi desemnate de achizitor printr-o instiintare catre executant. Achizitorul va instiinta
executantul despre autoritatea si indatoririle delegate reprezentantului achizitorului.

7.4.2. - Reprezentantul achizitorului nu va avea autoritatea de a modifica contractul.

7.4.3. - Cu exceptia altor prevederi mentionate in aceste conditii:

{a) Se va considera ca reprezentantul achizitorului actioneaza in numele achizitorului de ficcare data cand indeplineste
sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de contract ;

(b) Reprezentantul achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nici o parte de sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile
prevazute in contract ;

(¢) Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, ¢xaminare, inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere,
test sau alte actiuni similare intreprinse de reprezentantul achizitorului (inclusiv absenta obiectiunilor), nu vor exonera
executantul de nici o responsabilitate pe care o are powrivit prevederilor contractului, inclusiv responsabilitatea pentru
erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

7.5. - Instructiunile {dispozitiile) achizitorului sau reprezentantului achizitorului

7.5.1, - Executantul va respecta instructiunile primite de la achizitor sau de la reprezentantul achizitorului pentru orice
problema in legatura cu contractul. Aceste instructiuni vor fi date in scris. Daca achizitorul sau reprezentantul
achizitorului :

{(a) emite o instructiune verbala,

(b) primeste o confirmare scrisa a instructiunii, de la (sau in numele) executant in termen de doua zile lucratoare de la
data emiterii instructiunii,

(¢) nu revoca instructiunea in scris si/sau nu emite o instructiune scrisa in termen de doua zile lucratoare de la data
primirii confirmarii, '

atunci confirmarea executantului va constitui instructiunea scrisa a achizitorulni sau a reprezentantului achizitorului.
7.6. - Inlocuirea reprezentantului achizitorului

7.6.1. - Daca achizitorul doreste sa inlocuiasca reprezentantul, acesta va transmite executantului, cu cel putin 7 zile
inainte de data propusa pentru inlocuire, o instiintare cuprinzand numele, adresa si experienta relevania a celui care este
potentiaiul inlocnitor.

7.7. - Stabilirea modului de solutionare

7.7.1. - Ori de cate ori in contract se stipuleaza ca achizitorul sau reprezentantul acestuia va actiona in conformitate cu
prevederile art. 7.7. [Stabilirea modului de solutionare] pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a unei
probleme, partile se vor consulta in incercarea de a ajunge la un acord.

7.8. - Lucrari de remediere

7.8.1. Erorile de proiectare - In cazul in care, in documentele executantului, se identifica erori, omisiuni, ambiguitati,
“discrepante sau alte deficiente, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului, fara a tine cont de nici th
consimtamant sau aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.

7.8.2.- Fara a lua in considerare testele sau certificarile anterioare, achizitorul poate solicita executantului:

(a) sa inlature de pe santier si sa inlocuiasca orice echipament sau material care nu este in conformitate cu prevederile
contractului ,

(b) sa inlature sau sa refaca orice lucrare care nu este in conformitate cu prevederile contractului ,

(c) sa execute orice lucrare care este solicitata ca urgenta pentru siguranta lucrarilor datorita unui accident, unui
eveniment neprevazut sau altui factor.

7.8.3. - (1) Executantul se va conforma solicitarii intr-un interval de timp rezonabil, care va fi pericada de timp (daca
exista) specificata in solicitare, sau in regim de urgenta daca urgenta este specificata potrivit prevederilor
subparagrafului (c).

(2) Daca executantul nu se conformeaza solicitarii, achizitorul va fi indreptatit sa angajeze si sa plateasca alt executant
care sa execute lucrarea. Cu exceptia cazului in care executantul ¢ste indreptaut la plata pentru lucrare, executantul va
plati achizitorului, toate costurile rezultate din nerespectarea solicitarii.
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7.9. - Intarzieri in efectuarea platilor

7.9.1. — (1) Daca executantul nu va primi plata in conformitate cu prevederile art. 13.1. [Modalitati de plata], acesta va
avea dreptul sa primeasca, in conformitate cu Legea nr. 72/2013, o dobanda legala penalizatoare la nivelul ratei lunare a
dobanzii de referinta stabilita de BNR plus & puncte procentuale din valoarea facturii neachitate, pana la indeplinirca
efectiva a obligatiilor. Aceasta pericada se va considera ca incepe la data pentru plata, specificata in art. 13.1.
{Modalitati de plata] si se calculeaza pana la data efectuarii platii.

(2) Executantul poate pretinde daunc-interese pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea creantei, in conditiile
neexecutarii la timp a obligatici de plata de catre achizitor.

(3) Exccutantul mai poate pretinde achizitorului, daca sunt intrunite conditiile intarzierii la plata, plata contravalorii in
lei 1a data platii a sumei de 40 euro, reprezentand daunc-interese suplimentare minimale.

7.9.2. - Executantul va avea dreptul la aceasta plata pe baza emiterii unei facturi, fara o notificare sau certificare oficiala,
si fara prejudicierea oricarui alt drept sau despagubire.

8. Riscurile achizitorului

8.1. - In acest contract , riscurile achizitorului sunt:

(a) razboi, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), invazii, actiuni ale dusmanilor straini, pe teritoriul
tarii;

(b) rebeliune, terorism, revolutie, insurcctie, lovitura militara sau de stat, razboi civil, pe teritoriul tarii;

(¢) revolte, tulburari sau dezordine publica provocate de altc persoane decat personalul executantul si alti angajati ai
acestuia, si care afecteaza santicrul si/sau lucrarile

(d) radiatii ionizante, contaminari radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deseuri nucleare rezultate din
arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprietati periculoase ale unui ansamblu explozibil
nuclear sau un component nuclear al unui astfel de ansambiu, cu exceptia cazului in care executantul este responsabil
pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv;

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze sonice si SUPETSONICE;

(f) utilizarea sau ocuparca de catre achizitor a oricarei parti a lucrarilor, cu exceptia celor specificate in contract;

(g) orice desfasurare de forte ale naturii, care afecteaza santierul si/sau lucrarile, care a fost imprevizibila san impofriva
careia unui executant cu suficienta experienta nu i se poate cere sa fi luat masuri de prevenire corespunzatoare;

{h) forta majora;

(i) suspendarca executiei lucrarilor conform prevederilor art. 7.5. [Instructiunile (dispozitiile) achizitorului sau
reprezentantului achizitorului], cu exceptia cazului in care se datoreaza executantului;

(j) orice neindeplinire a obligatiilor de catre achizitor ;

(k) obstacole sau conditii fizice, altele decat conditiile ¢climatice intampinate pe santier in timpul executiei lucranlor,
care nu puteau fi prevazute de catre un executant cu suficienta experienta si pe care executantul le-a notificat imediat
achizitorului;

(1) orice intarziere sau intrerupere cauzata de o modificare;

(m) orice schimbare adusa legii aplicabile contract ului dupa data depunerii ofertei executantului asa cum este specificat
in contract ual;

(n) pierderi rezultate din dreptul achizitorului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, in sau prin orice teren si
de a-1 ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente;

(0) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligatiilor executantului de a executa lucrarile si de a remedia defectiunile.

9. Garantia de buna executie a contractului
“9.1. Executantul s¢ obliga sa constituie in teremen de 3 (cinei) zile lucritoare de la incheierea contractului garantia de buna
executie a contractului conform {a art. 40, din H.G. nr. 395/2016.
“9.1.1=Cuantumyl gaiantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara T.V.A. a contractului, respectiv suma de
84.702,26 lei.
9,1.2. - Garantia de buna executie va fi constituita prin instrument de¢ garantare emis de o societate de asigurari agreata de
ambele parti, cu valabilitate de 72 luni de la data semnarii contractului , cu posibilitatca de prelungire a acesteia, pana la
data receptiei finale a lucrarilor executate.

9.1.3. - Prelungirea termenului de executic a contractului, prin act aditional, atrage prelungirea in mod corespunzator a

perioadei de valabilitate a garantiei de buna executie.
9.1.4, - Nerespectarea obligatiilor privind constituirea garantici de buna executic poate atrage rezilierea de plin drept a
prezentului coniract, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata.
9.2, - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii
garantiei de buna executie.
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9.3. - Achizitorul are dreptul de a emile pretentii asupra garantici de buna executic, in limita prejudiciului creat, daca
executantul nu isi executa, executa cu infarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantici de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

9.4. — Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art. 42 din H.G. nr. 395/2016 astfel.

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptic la terminarea
lucrarilor, daca nu a ridicat pini la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunsc este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantic a lucririlor executate, pe baza procesului-
verbal de receptie finala.

9.5. - Procesele-verbale de receptic la terminarea lucrarilor si, respectiv, de receptie finald pot fi intocmite i pentru
parti/obiccte din/de lucrare, dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional, proportional cu
valoarea lucrérilor receptionate.

10. Inceperea, Intarzierea si Suspendarea lucrarilor

10.1. - Inceperea lucrarilor

10.1.1. - Executantul are obligatia de¢ a incepe lucrarile la data comunicata in ordinul scris de inceperc a
lucrarilor/serviciilor emis de catre achizitor.

10.1.2. - Proiectarea si lucrarile trebuie sa se deruleze conform caietului de sarcini si sa fie terminate la data stabilita.
Executantul va incepe proiectarea si executia lucrarilor cat mai curand posibil dupa data de incepere, conform art. 4.
[Durata de executie a contractului], si va continua executia lucrarilor cu promptitudine si fara intarzieti.

10.2. - Durata de executie

10.2.1, - Executantul va finaliza toate lucrarile de proiectare si executie pana la expirarca duratelor de prestare si duratei
de executie prevazute la art. 4.1, [Durata de executie a contractului], astfel incat lucrarile sa poata fi considerate terminate
pentru a fi supuse receptiei, potrivit prevederilor art. 11. [Receptia prestarii serviciilor si receptia lucrarilor de catre
achizitor].

10.3. - Programul de¢ executie

10.3.1. - Dupa intrarea in vigoare a contractului potrivit prevederilor art. 4. [Durata de executic a contractului],
executantul va transmite achizitorului un program de executie detaliat cu planificari calendaristice. De asemenea,
executantul va transmite programe actualizate de fiecare data cand programul anterior nu mai corespunde evolutiei
lucrarilor sau obligatiilor executantului. Fiecare program va include:

(a) ordinea in care executantul intentioneaza sa exccute lucrarile, inclusiv perioadele propuse pentru ficcare faza de
proicctare (daca exista), documentele executantului, producerea echipamentelor, procurarea, livrarca pe santier,
constructia, montarea si testarca,

(b) ficcare din activitatile de mai sus realizate de subcontractantii nominalizati;

() succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract,

(d) un raport justificativ care sa includa:

(i) o descriere generala a metodelor pe carc exccutantul intentioneaza sa le aplice si a principalclor ¢tape de executie a
lucrarilor,

(i) detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categorii, precum si
numarul fiecaruia din utilajele executantului, necesare pe santier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari.
10.3.2. - Daca achizitorul sau reprezentantul acestuia transmite o instiintare executantului in care se mentioneaza ca
programul nu corespunde prevederilor contractului  sau evolutiei lucrarilor si intentiilor declarate ale executantului,
executantul va transmite achizitorului sau reprezentantului acestuia un program actualizat in conformitate cu prevederile
acestei sub-clauze.

10.4. - Prelungirea duratei de executie

10.4.1. - Executantul va avea dreptul, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.15.[Revendicarile executantului], la o
prelungire a duratei de executie, daca si in masura in care terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata de urmatoarele
cauze:

(a) a intervenit o modificare sau 0 schimbare substantiala a cantitatii unui articol de lucrari inclus in contract,

(b) un motiv de intarziere care acorda dreptul prelungirii duratei de executie potrivit prevederilor unei clauze din contract,
(¢) conditii climatice nefavorabile exceptionale,

(d) lipsa imprevizibila a personalului sau a bunurilor, datorata unor epidemii sau actiuni guvernamentale, sau

(¢) o intarziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite achizitoralui, personalului achizitorului sau
altor executanti ai achizitorului care isi desfasoara activitatea pe santier.

10.4.2, - Daca executantul se considera indreptatit la o prelungire a duratei de executie, acesta va instiinta achizitorul
acestuia potrivit prevederilor art. 6.15. [Revendicarile executantului]. Atunci cand va stabili o prelungire a duratei de
executie conform prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], achizitorul va revedea cele stabilite anterior si
va putea majora dar, nu va putea reduce perioada cumulata de prelungire.
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10.5. - Majorari de intarziere

10.5.1. - Daca executantul nu reuseste sa respecte prevederile art. 10.2, [Durata de executie], executantul datoreaza
achizitorului majorari de intarziere, majorari care s¢ retin din pretul contractului (din valorea facturilor prezentate la
plata).

10.5.2. - Achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca majorari de intarziere, 0 suma echivalenta cu
o cota procentuala pentru fiecare luna sau fractiune de luna, conform legislatici fiscale in vigoare (1% pe luna sau
fractiune de luna, procent valabil la data incheierii contractului) din parica de contract neindeplinita, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor,

10.5.3. - Majorari de intarziere vor fi singurele daune datorate de executant, in afara daunelor produse de rezilierea
contractului inainte de terminarea lucrarilor potrivit prevederilor art. 14.2. [Rezilierea de catre achizitor]. Aceste
penalitati nu vor exonera executantul de obligatia de a termina Iucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau responsabilitati
pe care le are conform prevederilor contractului.

10.6. - Suspendarea lucrarilor

106.1. - Achizitorul poate oricand dispune executantulut suspendarea executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe
petioada suspendarii, executantul va proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva
deteriorarii, picrderii sau degradarilor.

10.7. - Consecintele suspendarii

10.7.1. - Daca executantul va inregistra intarzieri c¢a urmare a respectarii instructiunilor achizitorului sau
reprezentantului acestuia potrivit prevederilor art. 10.6. [Suspendarea lucrarilor| si/sau ca rezultat al reluarii lucrarilor,
executantul va transmite achizitorului o instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.15. [Revendicarile
executantului], va avea dreptul la o prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor art.
10.4, [Prelungirea duratei de executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

10.7.2. - Potrivit prevederilor art. 10.6. [Suspendarea lucrarilor|, executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei
de executie si/san la plata costurilor suplimentare necgsare remedierit consecintelor unor erori din proiectul elaborat de
cxccutant, a lucrarilor sau matcrialelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja,
depozita sau asigura paza.

10.8. - Reluarea executiei lucrarilor

108.1. - Dupa confirmarea permisiunii sau dispunerii reluani activitatii, executantul si achizitorul sau reprezentantul
acestuia vor examina impreuna lucrarile, echipamentele si materialele afectate de suspendare. Executantul va remedia
toate deteriorarile sau defectiunile lucrarilor, echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au
produs in timpul suspendarii.

11. Receptia prestarii serviciilor si receptia lucrarilor de catre achizitor

11.1. - Verificarea si receptia prestarii serviciilor

11.1.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile caietului de sarcini si cu reglementarile autorizate prevazute de legislatia in vigoare pentru aceste tipuri de
servicii,

11.1.2 - (1) Documentatia s¢ va preda in 4 ( patru) exemplare pe hartic si pe suport magnetic, atat piesele scrise, cat si
cele desenate. In format electronic , documentatia va fi si scanata si in format editabil.

(2) Predarea documentatiei ce face obiectul prezentului contract se face de catre prestator prin inregistrarca la
Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila. La predare documentatia va fi insotita de un proces-verbal de
predare, care este confirmat de beneficiar din punct de vedere cantitativ pe baza borderourilor de piese scrise si desenate.
(3) Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate, si in cazul constatarii eventualelor lipsuri, neconformitati si
neconcordante din documentatie, in limitele normativelor si legilor in vigoare, achizitorul va cere completarea lor.
Aceste deficiente vor fi remediate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data solicitarii clarificarilor.

(4) Achizitorul va verifica si receptiona documentatia tehnica in conditiile in care aceasta a fost realizata in concordanta
cu necesitatile sale, respectandu-se prescriptiile t¢hnice in vigoare si prevederile caietului de sarcini,

(5) Receptia lucrarilor se va face in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora prin H.G.R. nr.273/1994 | cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Odata cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la achizitor.

11.2, Receptia lucrarilor

11.2.1. - Achizitorul va receptiona lucrarile in situatia in care:

(a) acestea au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului, si cu exceptiile prevazute in lit. (a) a art. 11.2.3.
{Receptia lucrarilor],

(b) atunci cand a fost emis un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor prin care se recomanda admiterea
receptiei.

(c) Receptia lucrarilor se va face in conformitate cu Regulamentul de receptic a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora prin H.G.R. nr.273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
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11.2.2. - (1) Executantul poate solicita achizitorului sau reprezentantului acestuia emiterea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor inainte ca lucrarile, din punct de vedere al executantului, sa fie terminate si pregatite de receptie.
Daca lucraril¢ sunt impartite pe sectoare, executantul poate solicita emiterea proceselor verbale de receptie la terminarea
lucrarilor pentru fiecare sector de lucrari in parte.

(2) Reprezentantul achizitorului va solicita achizitorului nominalizarea unei comisii de receptie a lucrarilor care, la
terminarea luycrarilor, va intocmi si va semna procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in conformitate cu
legile in vigoare.

11.2.3. - Dupa primirea solicitarii executantului, achizitorul:

(a) va emite catre executant procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor precizand data la care lucrarile sau
sectoarele de lucrari au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului , cu exceptia unor lucrari minore
ramase neexecutate si a defectiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea lucrarilor sau a sectoarelor de lucrari in
scopul destinat (pana cand sau in timp ce aceste lucrari sunt finalizate si defectiunile sunt remediate);

(b) va respinge solicitarea, prezentand motivatia si specificand lucrarile pe care trebuie sa le realizeze executantul pentru
a face posibila emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, Executantul va finaliza lucrarile, inainte de
a transmite 0 noua instiintare potrivit prevederilor acestei sub-clauze.

11.2.4. - Receptia unor parti de lucrari - Reprezentantul achizitorului poate, la latitudinea exclusiva a achizitorului,
emite un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru orice parte a lucrarilor permanente, cu conditia ca
aceasta parte sa fie independenta din punct de vedere fizic si functional.

11.3. - Restabilirea suprafetelor de teren

11.3.1. - Cu exceptia altor prevederi ale procesului verbal de receptie la terminarea Iucrarilor, un proces verbal emis
pentru o parte a lucrarilor nu va certifica executia lucrarilor necesare de restabilire a suprafetelor de teren din zona
lucrarii sau a altor suprafete de teren, care necesita restabilin,

12. Perioada de garantie

12.1. - Perioada de garantie pentru lucrarile executate este de minim 60 luni. Pericada de garantic decurge de la data
receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.

12.2. Corectarea erorilor, terminarea lucrarilor neexecutate si remedierea defectiunilor lucrarilor neexecutate si
remedierea defectiunilor

12.2.1. - Pentru ca lucrarile si documentele excecutantului si fiecare parie de lucrari sa corespunda prevederilor
contractului (cu exceptia uzurii normale) inainte de expirarea pericadei de notificare a defectiunilor sau cat mai curand
posibil, executantul:

(a) va completa proicctul sau va corecta erorile in conformitate cu cerintele achiziorului

(b) va completa orice lucrare ramasa neterminata la data emiterii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor,
intr-o perioada rezonabila mentionata de catre achizitor sau reprezentantul acestuia,

{c) va excouta toate lucrarile necesare pentru remedierea defectiunilor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradarilor,
conform solicitaritor achizitorului (san in numele acestuia) pana la/ sau inainte de data de expirare a perioadei de
notificare a defectiunilor pentru lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz).

12.2.2. - Daca se produc defectiuni sau degradari, executantul va fi instiintat in consecinta de catre achizitor. Perioada
medie de remediere a defectelor - 3 zile calendaristice.

12.3. - Costul remedierii defectiunilor

1231, - Toate lucrarile la care s-a facut referire in lit. (b) a art. 12.2.1. [Terminarea lucrarilor neexecutate si remedierea
defectiunilor] vor fi executate cu riscul si pe cheltuiala executantului, daca si in masura in care ucrarile se datoreaza:

(a) proiectului pentru care este responsabil executantul,

(b) echipamentelor, materialelor sau calitatii executiei care nu sunt in conformitate cu prevederile contractului,

(¢) nerespectarii de catre executant a unei alte obligatii.

12.3.2. - Daca si in masura in care lucrarile de remediere sunt datorate oricaror alte cauze, executantul va fi notificat cu
promptitudine de catre achizitor (sau in numele acestuia).

12.4. - Omisiunea corectarii erorilor sau remedierii defectiunilor

12.4.1. - Daca executantul nu reuseste sa corecteze erorile, sa remedieze defectiunile sau degradarile intr-un interval
rezonabil de timp, achizitorul poate stabili o data pana la care este necesara corectarea erorilor, remedierea defectiunilor
sau degradarilor si va transmite executantului o instiintare referitoare la aceasta data.

12.4.2. - Daca exccutantul nu reuseste sa corecteze erorile, sa remedieze defectiunile sau degradarile pana la data
stabilita in instiintare si costul lucrarilor de remediere trebuia suportat de catre executant potrivit prevederilor art. 12.3.
[Costul remedierii defectiunilor], achizitorul poate (la alegerea sa):

(a) sa realizeze proiectarea sau sa executc lucrarca in mod corespunzator, cu forte proprii sau prin intermediari, pe
cheltuiala executantului, executantul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceasta lucrare, iar executantul va plati
achizitorului, costurile inregistrate de catre achizitor pentru remedierea defectiunilor sau degradarilor.
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(b) sa solicite, sa convina sau sa decida o reducere rezonabila a pretului contractului in conformitate cu prevederile art.
7.7. [Stabilirea modului de solutionare];

(c) sa rezilieze intregul contract sau partea de contract care s¢ refera la lucrarile care nu pot fi utilizate in scopul stabilit,
daca erorile, defectiunile sau degradarile impiedica achizitorul la utilizarea proiectului, lucrarilor sau a unei parti
gemnificative a lucrarilor. Fara sa prejudicieze celelalte drepturi, prevazute in contract sau alte drepturi, achizitorul va
avea dreptul de a recupera toate sumele platite pentru lucrari sau pentru partea de lucrari (dupa caz), impreuna cu
costurile de finantare si costurile aferente demontarilor si demolarilor necesare, eliberarii santierului si returnarii
echipamentelor si materialelor executantului.

12.5. - Inlaturarea lucrarilor necorespunzatoare

12.5.1. - Daca defectiunile sau degradarile nu pot fi remediate cu promptitudine pe santier si achizitorul isi da
consimtamantul, executantul poate inlatura de pe santier, in scopul repararii, acele componente ale echipamentelor care
sunt defecte san degradate. Acest consimtamant poate solicita executantului sa majoreze valoarea garantici de buna
executie, cu valoarea de inlocuire a acestor componente, sau sa prezinte o alta garantie corespunzatoare.

12.6. - Procesul verbal de receptie

12.6.1. - Indeplinirea obligatiilor executantului nu se considera a fi incheiata pana cand achizitorul nu a emis
executantului procesul verbal de receptie, precizand data la care executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in
contract .

12.6.2. - Achizitorul sau reprezentantul acestuia va emite procesul verbal de receptie dupa ultima data de expirare a
perioadei de notificare a defectiunilor, sau cat mai curand posibil, dupa ce executantul a furnizat toate documentele
achizitorului, a terminat toate lucrarile, a efectuat testele pentru toate lucrarile si a remediat defectiunile. Un exemplar
al procesului verbal de receptic va fi predat executantului.

12.6.3. - Procesul verbal de receptie va fi singurul document considerat a certifica receptia lucrarilor.

12.7. - Obligatii neindeplinite

12.7.1. - (1) Dupa emiterea procesului verbal de receptie finala, dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor,
ficcare parte va avea responsabilitatea de a indeplini orice obligatie care ramane neindeplinita la data receptiei. In
scopul stabilirii naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, contractul se va considera a fi in vigoare.

13. Modalitati de plata

13.1. — (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de maxim 30 de zile de la data primirii
facturii.Factura va fi emisa dupa receptia si verificarea lucrarilor executate.

(2) Decontarea se va face dupa verificaresa documentatici de catre verificatori de proiect atestati si intocmirea
Referatului de verificare tehnica.

13.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 13.1. [Modalitati de plata], atunci executantul
are dreptul de a sista prestarea serviciului, executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce
achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua prestarea serviciului sau executarea lucrarilor in cel mai scurt
timp posibil.

13.3. (1) Plata facturii pentru lucrarile executate se va face dupa verificarea si acceptarea situatiilor de plata de catre
achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt In litigin va fi platita imediat.

(2) Din situatiile de lucrari achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu
acesta. Alte scazaminte nu se pot face decit in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor
prevederi legale.

13.4. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca proiectul si lucrarile au fost executate conform contractului. Procesele-
verbale de receptie la terminarea lucrarilor pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din
punct de vedere fizic si functional. Receptia finala va fi efectata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei
de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pe baza situatiilor de lucrari confirmate, pentru lucrarile
executate, nu va fi conditionata de receptia lucrarilor.

14, Rezilierea contractului de catre achizitor

14.1, - Instiintarea de remediere

14.1.1. - Daca executantul nu reuseste sa-si indeplineasca una din obligatiile prevazute in contract, achizitorul poate sa
solicite executantului, printr-o instiintare, sa corecteze eroarca si sa 0 remedieze intr-o perioada specificata si
rezonabila de timp.

14.2, - Rezilierea contractului de catre achizitor

14.2.1. - Achizitorul va fi indreptatit sa rezilieze contractul daca executantul:

{a) nu constituie garantia de buna executie conform prevederilor art, 9, [Garantia de buna executie] sau cerintele unei
instiintari potrivit prevederilor art. 14.1. [Instiintarea de remediere],
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(b) abandoneaza lucrarile sau demonsireaza in alt fel intentia de a nu continua indeplinirea obligatiilor din cadrul
contractului ,

(c) nu reuseste, fara justificari rezonabile:

(i) sa realizeze lucrarile in conformitate cu prevederile art. 10, [Inceperea, intarzierea si suspendarea lucrarilor], sau

(i) sa solutioneze cerintele unei instiintari, emisa potrivit prevederilor art. 7.8. {Lucrari de remediere], in termen de 28
de zile de la primirea acesteia.

(d) subcontracteaza toate lucrarile sau cesioneaza contractul fara sa obtina aprobarca necesara;

(e) devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, primeste un ordin de punere sub sechestru impotriva sa,
ajunge la un acord cu creditorii sai, desfasoara in continuare o afacere sub coordonarea umui administrator judiciar,
curator sau manager in beneficiul acestor creditori, sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor
legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatit sau evenimente.

14.2.2. - In oricare din evenimentele sau circumstantele prevazute de art. 14.2.1. [Rezilierea contractului de catre
achizitor], achizitorul, in termen de 14 zile dupa transmiterea unei instiintari catre cxecutant, va considera contractul
reziliat de plin drept, fara indeplinirea altor formalitati si fara interventia instantelor de judecata si va evacua executantul
de pe santier.

14.2.3. - Optiunca achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al achizitorului prevazut in
contract sau alt drept.

14.2.4. - Dupa reziliere, executantul va parasi santierul si va preda achizitorului sau reprezentantului acestuia toate
bunurile solicitate, toate documentele executantului si orice alte documente de proiectare intocmite de acesta.
Executantul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instructiuni rezonabile inclusc in instiintare.

14.2.5. - Dupa reziliere, achizitorul poate finatiza lucrarile prin forte proprii si/sau cu alte entitati. Achizitorul si aceste
entitati vor putea folosi apoi bunurile sau orice alte documente intocmite de executant.

14.2.6. - Achizitorul va transmite o instiintare prin care utilajele executantului si lucrarile provizorii vor fi restituite
executantului pe santier sau in apropierea santierulni. Executantul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu
riscul si pe cheltuiala executantului. Daca pana la data din instiintare executantul nu a reusit sa efectueze o plata datorata
achizitorului, aceste articole pot fi vandute de catre achizitor pentru recuperarea datoriei. Orice diferenta rezultata din
aceasta tranzactie va fi platita apoi executantului.

143. - Evaluarea la data rezilierii

14.3.1. - De indata ce este practic posibil, dupa ce o instiintare de reziliere potrivit prevederilor art. 14.2. [Rezilicrea
contractului de catre achizitor | a intrat in vigoare, achizitorul sau reprezentantul acestuia va actiona pentru a conveni
sau stabili valoarca lucrarilor, bunurilor sau documentelor executantubui, si alte sume datorate exccutantului pentru
lucrarile executate in conformitate cu prevederile contractului .

14.4. - Plata dupa rezilierea de catre achizitor

14.4.1, - Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor art. 14.2. [Rezilierea contractului de catre achizitor] a
1ntrat in vigoare, achizitorul poate:

(a) actiona in conformitate cu prevederile art. 7.3. [Revendicarile achizitorului],

(b) sista platile urmatoare catre executant pana cand costurile de executie, terminare si remediere a defectiunilor,
daunelor produse de intarzieri in terminarea lucrarilor (daca exista), si toate celelalte costuri suportate de catre achizitor
au fost stabilite

(c) recupera de la executant pierderile si daunele suportate de catre achizitor si orice alte costuri suplimentare pentru
terminar¢a lucrarilor, dupa luarea in considerare a sumelor datorate executantului potrivit prevederilor art. 14.3.
[Evaluarea la data rezilienii]. Dupa acoperirea acestor pierderi, daune si costuri suplimentare achizitorul va plati
executantului diferenta.

14,5, - Rezilierea unilaterala

1451, - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 15 zile de la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierit contractului si care conduc la modificarea clauzelor
contractului, astfel incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. In acest caz, executantul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a contractului.

14.5.2. - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti prin
denuntare unilaterala a contractului de catre Achizitor (in cazul unor decizii ale Curtii Europene de Justitie), in cazul in
care prestatorul/executantul se regaseste in stuatia prevazuta de art. 223 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile
publice.
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15. Suspendarea si rezilierea contractului de catre executant

15.1. - Dreptul executantului de a suspenda executia lucrarilor

15.1.1. - (1) Daca achizitorul nu face plata in conformitate cu prevederile contractului, executantul poate, la cel putin
21 de zile dupa instiintarea achizitorului cu privire la acest aspect, sa suspende executia lucrarilor (sau sa reduca ritmul
de executie) pana la data la care executantul va primi, daca va primi, dovada concreta sau plata, dupa caz si in
conformitate cu cele precizate in instintare.

(2) Actiunca executantului nu va prejudicia drepturile acestuia la dobanzi potrivit prevederilor art. 7.9. [Intarzieri in
efectuarea platilor] si la rezilierea contractului potrivit prevederilor clanzei 15.2. [Rezilierea contractului de catre
executant].

15.1.2, - (1) Daca executantul primeste, ulterior, dovada concreta sau plata (dupa cum ecste prezentat si in instiintarea
transmisa de executant) inainte de transmiterea instiintarii de reziliere a contractului, executantul va reincepe activitatea
normala de indata ce acest lucru este posibil.

(2) Daca executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a suspendarii Jucrarilor (sau a reducerii ritmuiui de executie) in
conformitate cu prevederile acestei clauze, executantul va transmite o instiintare achizitorului si, cu conditia respectarii
prevederilor art. 6.15. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la o prelungire a duratei de executie pentru orice
astfel de intarziere potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de exccutic], daca terminarea lucrarilor este sau
va fi intarziata,

(3) Dupa primirea acestei instiintari, achizitorul va actiona, in conformitate cu prevederile art. 7.7. [Stabilirea modului
de solutionare], pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.

15.2, - Rezilierea contractului de catre executant

15.2.1. - (1) Executantul va fi indreptatit sa rezilieze contractul daca:

{a) nu primeste suma datorata in termen de 60 de zile, dupa data de expirare a perioadei specificate in art. 13.1.
[Modalitati de plata], termen la care trebuie efectnata plata (cu exceptia deducerilor prevazute in art. 7.3. [Revendicarile
achizitorului]),

{b) Achizitorul nu isi indeplineste in mod substantial obligatiile prevazute in contract,

(2) In oricare din aceste imprejurari sau circumstante, executantul, la 14 zile dupa transmiterea ungi instiintan caire
achizitor va considera contractul reziliat de plin drept, fara indeplinirea altor formalitati si fara interventia instantelor
de judecata.

(3) Optiunea executantului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al executantului prevazut in contract
san alt drept.

15.3. - Plata dupa rezilierea de catre executant

15.3.1. - Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor art. 15.2. [Rezilierea contractului de catre executant] a
intrat in vigoare, achizitorul cu promptitudine:

(a) va restitui exccutantului garantia de buna exccutie,

(b) va plati executantului valoarea oricarei pierderi sau pagube suportate de executant ca o consecinta a acestel rezilieri.

16. Ajustarea pretului contractului

16.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea
financiara, anexa la contract.

16.2. - Pretul este ferm si nu s¢ ajusteaza pe toatd durata de derulare a contractului.

16.3. Prin exceptic de la prevederile art. 16.2., ajustarea pretului este posibild doar in conditiile unor modificari
legislative san care au fost emise de¢ catre autoritatile locale, acte administrative care au ca obiect instituirea,
modificarea sau renuntarca la anumite taxe/ impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea /diminuarea costurilor
pe baza carora s-au fundamentat preturile ofertate.

17. Subcontractanti — nu este cazul

18. Asigurari

18.1. - Cerinte generale pentru asigurari

18.1.1. - Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperca lucrarilor, ¢ asigurare ¢¢ va cuprinde toate riscurile
ce ar putea apare privind:

(a) pierderi si daune produse lucrarilor, materialelor, echipamentelor si utilajelor executantului,

(b) pierderile, daunele, decesul sau vatamarile produse unor terte parti sau proprictatilor acestora, rezultate din executia
contract ului de catre executant, incluzand responsabilitatile executantuiui pentru daune aduse proprietatii achizitorului,
alta decat lucrarile,

(¢) decesul sau vatamarea corporala a personalului executantului cu exceptia cazului in care responsabilitatea rezultt
din neglijenta achizitorului, a oricarui reprezentant al achizitor ului sau a angajatilor acestora,
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18.1.2. - Asigurarea se va incheia cu 0 agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre
executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

18.1.3. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si
recipisele pentru plata primelor curente {actualizate).

18.1.4. - Toate platile primite de la societatile de asigurare legate de pierderi sau daune aduse lucrarilor vor fi pastrate in
comun de catre parti si utilizate pentru acoperirea pierderilor sau daunelor produse sau pentru compensarea unor pierderi
sau daune ireparabile.

18.2. - Daca executantul omite sa faca sau sa mentina in vigoare oricare dinire asigurarile mentionate anterior, sau daca
nu reuseste sa aduca dovezi satisfacatoare, polite sau chitante, achizitorul poate, fara a-i fi prejudiciat alt drept sau masura
corectiva, sa faca asigurarile necesare, sa plateasca primele de asigurare cuvenite si sa recupereze valoarea sumelor platite
prin deducere din orice alte sume datorate executantului,

18.3. - Achizitorul mu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau
ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

19. Cesiunea

19.1. - Nici o partc nu va cesiona 0 parte sau intregul contract, beneficiul sau orice alt drept in cadrul sau asupra
contractului.

192, - Prin exceptie este permisd doar cesiunea creantelor nidscute din acel contract, obligatiile nascute riméndnd in
sarcina partilor coniractante, astfel cum au fost stipulate §i asumate inifial.

19.3. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin
comtract.

19.4. - Solicigirile de plat citre terfi, altii decdt subcontractantii si/sau tertii sustinatori declarati, pot fi onorate numai
dupi operarea unei cesiuni cu respectarea acordului prealabil scris al Achizitorului, in conditiile prevazute de dispozitiile
Codului Civil Roman.

20, Respectarea legilor
20.1. - La indeplinirea obligatiilor contractuale, executantul va respecta legile din Romania in vigoare,

21, Forta majora

21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract , pe toata pericada in
care aceasta actioneaza.

21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li
s¢ cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. - Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea
acesteia si sa ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5. - (1) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 84 de zile, fiecare parte va
avea dreptul sa transmita celeilalte parti o instiintare de reziliere a contractulu , carc va intra in vigoare in termen de 28 de
zile de la data transmiterii instiintarii, fara ¢a vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

(2) Dupa rezilierea contractului, executantul va fi indreptatit la plata sumei ramase ncachitate din valoarca lucrarilor
executate si a materialelor si echipamentelor livrate pe santier, cu urmatoarele corectii:

{a) orice sume la care executantul este indreptatit conform prevederilor contractului ;

(b} costul suspendarii si demobilizarti;

{c) orice sume la care achizitorul este indreptatit.

(3) Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 28 de zile de la data instiintarii de reziliere a
contractului.

22. Amendamente

22.1. (1) - Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea cauzelor contractuale, prin act
aditional, numati in cazul aparitici unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au
putut fi prevazute la data incheierii contractului.

(2) — Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre erorile, omisiunile viciile sau alte asemenea
descoperiie de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

(3) — Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului,
prin act aditional, in conditiile prevazute de art, 221 si art, 222 din Legea 98/2016.
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23. Solutionarea litigiilor

23.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila. prin tratative directe. orice
neintelegere sau disputa care sc poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contract ului.

23.2. - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve

in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se¢ solutioneze de catre instantele
judecatoresti competente din Romania, in conformitate cu prevederile Noului Cod de procedura civila.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru exccutant.
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